



119435, Россия, г. Москва  
ул. Большая Пироговская, 27, строение 1  
Тел.: +7 (495) 664-88-40 Факс: +7 (495) 664-88-41  
email: contact@interraoexport.ru web: http://irao-export.ru

28.06.2018 № ЗД/250.18.00050/03

### Разъяснения № 1 положений Закупочной документации

В соответствии с п. 3.4. Закупочной документации по проведению процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации, изготовлению и поставке паровых турбин и турбогенераторов, надзору за наладкой паровых турбин и турбогенераторов по объекту «Увеличение мощности тепловых электростанций «Восточная Гавана» в Санта-Крус-Дель-Норте, провинция Маябеке, на 3 блока 200 МВт и «Максимо Гомес» в г. Мариэль, провинция Артемиса, на 1 блок 200 МВт, с использованием в качестве топлива сырой кубинской нефти» для нужд ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» (Лот 250.18.00050), в ответ на запрос потенциального участника, поступивший 25.06.2018г., направляем следующие разъяснения:

Вопрос:

В соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание на поставку оборудования, работ и услуг по объекту «Увеличение мощности тепловых электростанций «Восточная Гавана» в Санта-Крус-Дель-Норте, провинция Маябеке, на 3 блока 200 МВт и «Максимо Гомес» в г. Мариэль, провинция Артемиса, на 1 блок 200 МВт, с использованием в качестве топлива сырой кубинской нефти», Лот 250.18.00050 «Разработка документации, изготовление и поставка паровых турбин и турбогенераторов, надзор за наладкой паровых турбин и турбогенераторов») к Закупочной документации на ПТУ просим проинформировать о необходимости внесения актуальных сроков предоставления исходных данных, указанных в Разделе 6. Перечень исходных данных, передаваемых Поставщиком паровой турбины Генпроектировщику для выполнения проектных работ по паросиловому энергоблоку 200 МВт, Технических требований на выбор и поставку паровой турбины, включая генератор (документ MG30N17-10UNG-0002-TD стр.73-79, документ и EN30N17-40UNG-0002-TD стр. 73-79).

В противном случае просим подтвердить необходимость выдачи исходных данных для базового проекта до номинирования Поставщика.

Разъяснения:

По результатам проведенного нами анализа изложенной в запросе информации обнаружено несоответствие сроков предоставления исходных данных, приведенных в документе MG30N17-10UNG-0002-TD стр.73-79 и ЕН30N17-40UNG-0002-TD стр. 73-79.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проводится корректировка закупочной документации в части актуализации сроков предоставления исходных данных, что должно быть согласовано кубинским заказчиком.

Сроки предоставления исходных данных будут скорректированы, о чем участники закупки будут соответствующим образом извещены. Указанная корректировка не будет ущемлять права участников закупки.

Председатель  
Закупочной комиссии



О.Ю.Тарасов