
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ KT.E.BD.1
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПРОЕКТУ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ «КОКШЕТАУ»
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

ЛОТ 250.24.00046

г. Москва2024



2

ОГЛАВЛЕНИЕ.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ......................................................................................................3
1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ..................................................................................................6
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ.................................................................6
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ........................................................................................................8
4. ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТА............................................8
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ........................................................................9
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ....................................................................................................25
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ.....................................................................26
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ...........................................................................................................29



3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вспомогательное оборудование – оборудование, занятое на выполнении вспомогательных
операций и обеспечивающее нормальное функционирование Основного оборудования.
Генеральный Заказчик – Казахстанская компания ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», с которой
ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» заключило Контракт на разработку Проектно – сметной
документации по проекту «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» (Республика Казахстан)» в рамках
исполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах
Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан (далее – МПС).
Договор – Договор на разработку проектно-сметной документации по проекту
«Строительство ТЭЦ «Кокшетау» (Республика Казахстан)», заключенный между Заказчиком
и Подрядчиком, на выполнение Работ по настоящему Техническому заданию.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Экспорт», которое
в соответствии с положениями МПС выступает уполномоченной организацией по
реализации Проектов с Российской стороны и Генеральным подрядчиком по Проектам и в
целях Договора именуемое Заказчиком.
Закупочная документация - Комплект документов, содержащий необходимую и
достаточную информацию о закупочной процедуре и порядке ее проведения.
Заявка – Комплект документов, содержащий предложение Участника закупки,
направленный в ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» с намерением принять участие в закупочных
процедурах на право заключения Договора.
Инфраструктура – это комплекс основных внешних (находящихся за периметральным
ограждением ТЭЦ) сооружений, инженерных систем и их оборудования,
которые необходимы для функционирования Объекта.
Контракт – контракт, заключенный между Заказчиком и Генеральным заказчиком на
разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство ТЭЦ «Кокшетау»
(Республика Казахстан)», а также все иные документы, являющиеся его неотъемлемой
частью.
Календарные дни - последовательные дни, включающие субботы, воскресенья и
государственные праздники Республики Казахстан и Российской Федерации.
Лот – обособленная часть товаров, работ, услуг, выделенная Заказчиком в рамках
проведения закупки однотипной продукции. Перечень Лотов, предоставляется Заказчиком
Подрядчику.
Объект – ТЭЦ «Кокшетау», включая золошлакоотвал, расположенные в г. Кокшетау на
территории Республики Казахстан.
Основное оборудование – оборудование, предназначенное для выполнения основных
технологических процессов Объекта (котлы, паровые турбины, генераторы).
Генеральный проектировщик / Подрядчик – юридическое лицо, нанятое Заказчиком для
осуществления работ по Договору, выполняющий проектно - изыскательские работы по
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настоящему Техническому заданию и Приложениям к нему и обладающий лицензией I
категории для осуществления изыскательской и проектной деятельности в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства на территории Республики Казахстан в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, с подвидами деятельности для
полного выполнения проектно - изыскательских Работ, по настоящему Техническому
заданию, а также обладающий государственной лицензией Республики Казахстан
«Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с подвидом
деятельности «Природоохранное проектирование и нормирование»
Проект – Комплекс мероприятий по строительству Объекта, заключающийся в разработке
проектно - сметной документации и являющийся предметом Контракта (Этап 1 Проекта,
указанный в МПС), а также включающий разработку рабочей документации, осуществление
поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования и в
отношении системы газоочистки, которые будут являться предметом отдельного(-ых)
контракта(-ов) (Этап 2 и Этап 3 Проекта, указанные в МПС).
Проектно-сметная документация (ПСД/Документация стадии проект (П)) – Комплект
документации на Объект, а также комплект документация документации на
Инфраструктуру, в объеме, предусмотренном СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки,
согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»,
содержащие материалы в текстовой и графической формах, а также в виде карт (схем), и
определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные,
инженерные и технические решения для обеспечения в последующем строительства Объекта
и/или его частей, утверждённые Генеральным Заказчиком и получившие (если это
необходимо в силу применимого права) положительное заключение в результате проведения
экспертиз и согласований компетентных государственных органов Республики Казахстан.
Работы - Весь объем работ и услуг, выполнение которых требуется или может потребоваться
от Подрядчика в рамках настоящего Технического Задания, включая Приложения к нему и
Дополнительные соглашения, в том числе, равным образом, работы по исправлению
недостатков (дефектов), а также любые иные работы, необходимые для исполнения
Подрядчиком его обязательств по Договору.
Рабочие дни – дни, определенные в качестве таковых в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и Российской Федерации. Для действий, совершаемых на территории
Республики Казахстан, используется определение Рабочих дней в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Для действий, совершаемых на территории
Российской Федерации, используется определение Рабочих дней в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Рабочая документация (РД) - совокупность текстовых и графических документов,
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектно-сметной документации
технических решений по Объекту, необходимых для производства строительно-монтажных
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работ, и обеспечения строительства оборудованием, изделиями, строительными
конструкциями и материалами.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих в закупочных процедурах на стороне одного Участника закупки, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих в закупочных процедурах на стороне
одного Участника закупки .
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1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ.
1.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение инженерных изысканий и

обследований, разработку проектно-сметной документации (документации стадии «П») по
Проекту и разработку технических требований на изготовление оборудования в
соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ.
2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА.

Республика Казахстан, г. Кокшетау.
2.2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА.

Новое строительство.
Расчетный срок службы основного оборудования – 25 лет.
Режим работы ТЭЦ - базовый. В отопительный период – по тепловому графику 120/70 С,
в неотопительный период – по электрическому графику энергосистемы.
Число часов использования установленной электрической мощности - 7880 час/год,
тепловой - 5160 час/год.
Электрическая мощность ТЭЦ – 248 МВт (максимальная).
Тепловая мощность ТЭЦ – 520 Гкал/ч (максимальная).
Выработка электрической и тепловой мощности предполагается за счет:
� двух теплофикационных паротурбинных установок единичной мощностью 124 МВт;
� трех паровых котлоагрегатов с естественной циркуляцией по типу Е-550-13.8-560 КГТ

(паропроизводительность уточняется проектом);
� бойлерной установки.

2.3. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Проектом предусмотрено двухстадийное проектирование. Настоящее Техническое задание
разработано на стадию проект (П).

2.4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
2.4.1. Реализация Проекта будет осуществлена в рамках следующих этапов:

� этап № 1 – разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по
Проекту с учетом возможного последующего перевода тепловой электроцентрали с
твердого топлива на природный газ (далее – Этап № 1).

� этап № 2 – разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и
материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание
услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических
показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на
территории Российской Федерации на 17.04.2024 (далее – Этап № 2);

� этап № 3 – разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и
материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание
услуг, в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей
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тепловых электроцентралей в соответствии с требованиями норм, действующих на
территории Республики Казахстан (далее – Этап № 3).

2.4.2. Настоящее Техническое задание разработано для выполнения Этапа №1 Проекта. Проектно-
сметная документация, разрабатываемая в рамках Этапа №1 должна предусматривать
технические решения для реализации Этапа №2 и Этапа №3.

2.5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
2.5.1. Первичные исходные данные для выполнения проектных работ приведены в

Приложении №1.
2.5.2. Генеральный Заказчик через Заказчика представит исходные данные в соответствии с

Приложением № 6 к настоящему Техническому заданию, а также окажет содействие
Подрядчику в своевременном и оперативном получении, в случае необходимости, архивных
данных/материалов от государственных учреждений Республики Казахстан по вопросам
метеорологии, геологии, сейсмики и т.д. за длительный периоды. Сборы и пошлины,
взимаемые Государственными органами Республики Казахстан за выдачу вышеуказанной
информации, оплачивает Подрядчик.

2.5.3. В случае отсутствия каких-либо дополнительных исходных данных Подрядчик должен
включить в программы обследований и изысканий необходимые работы по их сбору.

2.5.4. В ходе проведения обследований и инженерных изысканий Подрядчик должен проверить
актуальность переданных от Генерального Заказчика исходных данных прошлых лет.
Программа обследований и изысканий должна содержать необходимые работы по их
уточнению.

2.5.5. До получения от Заказчика исходных данных в отношении Основного и Вспомогательного
оборудования Подрядчик принимает за основу исходные данные для целей проектирования
исходя из собственного опыта и на основании перечня изготовителей оборудования (Vendor-
list), согласованного Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5.7.4 настоящего Технического
задания . При этом Подрядчик не может ссылаться на отсутствие исходных данных по
оборудованию, как на причину изменения сроков передачи разделов ПСД.

2.5.6. После окончательного выбора изготовителей Основного и Вспомогательного оборудования
Заказчик письменно проинформирует Подрядчика о таком выборе. После получения от
Заказчика исходных данных изготовителей Основного и Вспомогательного оборудования,
Подрядчик письменно проинформирует Заказчика о необходимости (в случае, если
применимо) внесения изменений в ранее подготовленную проектно-сметную документацию
и о сроках внесения данных изменений. Подрядчик внесет изменения в подготовленную
ранее документацию в рамках Цены Договора.

2.5.7. Перечни исходных данных, требующихся от Поставщиков Основного оборудования для
разработки ПСД, должны быть представлены в технической части предложения Подрядчика,
согласованы с Заказчиком при заключении Договора и в последствии включаться в состав
разрабатываемых технических требований на поставку Основного оборудования. В рамках
исполнения Договора согласованные перечни исходных данных изменению не подлежат.
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
3.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1.1. Основанием для выполнения работ является Контракт, подписанный между Генеральным

Заказчиком и Заказчиком в рамках исполнения Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства
угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на
территории Республики Казахстан.

3.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ, ИХ РЕЗУЛЬТАТУ.
3.2.1. Реализация Проекта предполагается:

� в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации,
относящимися к изготовлению оборудования и материалов, поставляемых из Российской
Федерации, действующими на дату подписания Договора;

� в соответствии с нормами, правилами и стандартами третьих стран в отношении
оборудования и материалов, поставляемых из таких третьих стран, действующими на
дату подписания Договора;

� в соответствии с нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан,
относящимися к проектированию и строительно-монтажным работам, действующими на
дату подписания Договора.

3.2.2. В случае возникновения коллизий в технической документации, разрабатываемой на
различных Этапах, документация, разработанная на более раннем Этапе, имеет меньший
приоритет перед документацией, разработанной на более позднем Этапе.

3.2.3. В течение 10 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения Работ
Подрядчик должен предоставить сводный перечень основных нормативно-технических
документов, применимых при выполнении Работ, для согласования с Заказчиком и
Генеральным Заказчиком.

4. ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТА.
4.1. Границей проектирования является граница площадки строительства Объекта,

определенные в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.
4.2. Границы проектирования по каждой инженерной системе/сети Объекта в отдельности

должны быть представлены в задании на проектирование Объекта.
4.3. Границы проектирования Инфраструктуры, включает в себя:

� Водоводы технического водоснабжения (ориентировочная протяженность 40 км);
� Тепловые сети (ориентировочная протяженность 800 м);
� Хозбытовая канализация (2 нитки ориентировочной протяженностью по 8 км каждая);
� Хозбытовой водопровод (2 нитки ориентировочной протяженностью по 650 м каждая);
� Продувочный водопровод (ориентировочная протяженность 25 км);
� Вынос необходимых сетей, попадающих в створ трассы линейных объектов;
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� СВМ от порталов ОРУ ТЭЦ до входных порталов ОРУ сетевой подстанции (ВЛ‐110 кВ
ориентировочной протяженностью 2,5 км, с учетом реконструкции существующих
подстанций, указанном в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию);

� Ж/Д пути (новый подъездной железнодорожный путь длиной ориентировочно 2 км, без
учета реконструкции существующих путей необщего пользования и прочих
дополнительных требований, возможных к предъявлению при получении ТУ на
примыкание);

� Подъездные автодороги (две подъездные автодороги необщего пользования категории
III‐В, протяженностью 1900 м и 800 м с учетом примыкания к существующей автодороге).

4.4. Границы проектирования по каждой инженерной системе сети и сооружениям
Инфраструктуры в отдельности должны быть представлены в задании на проектирование
Инфраструктуры на основании полученных технических условий на подключение для
Объекта.

4.5. Предварительный объем реконструкции существующих подстанций указаны в Приложении
№1 к настоящему техническому заданию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.
5.1. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
5.1.1. Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы по разработке ПСД на Объект в

границах выделенной площадки:
a) подготовка и согласование задания на проектирование (требования к Объекту) на

основании основных технических решений, представленных в Приложении №1 к
настоящему техническому заданию;

b) подготовка технической информации и сопровождение Заказчика и Генерального
заказчика при получении технических условий на присоединения Объекта к
существующей инфраструктуре;

c) обследование технического состояния зданий и сооружений, инженерных систем,
находящихся на площадке строительства, для оценки объема демонтажа и переноса и
подготовка соответствующих отчетов;

d) выполнение изыскательских работ (инженерные изыскания) для подготовки
проектной-сметной документации и подготовка соответствующих отчетов;

e) разработка проектно-сметной документации;
f) разработка технических требований на основное и вспомогательное оборудование,

ведомостей объемов работ, ведомостей оборудования и материалов;
g) сопровождение проведения экспертизы проектно-сметной документации в

уполномоченных органах Республики Казахстан и получение положительного
заключения экологической экспертизы и Комплексной вневедомственной экспертизы
РК.

5.1.2. Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы по разработке ПСД на
Инфраструктуру за границами площадки Объекта:
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a) подготовка и согласование задания на проектирование (требования к Инфраструктуре)
на основании полученных технических условий на присоединения Объекта к
существующей инфраструктуре (п. 5.1.1 (d)) и актов выбора трасс для линейных
объектов, согласованных Генеральным Заказчиком и Акиматом г. Кокшетау;

b) подготовка технической информации и сопровождение Заказчика и Генерального
заказчика при получении актов выбора трасс для линейных объектов Инфраструктуры;

c) обследование технического состояния зданий и сооружений, инженерных систем,
попадающих в зону согласованных Генеральным Заказчиком трасс линейных объектов;

d) выполнение изыскательских работ (комплексные инженерные изыскания) для
подготовки проектной-сметной документации по Инфраструктуре (линейным
объектам) и подготовка соответствующих отчетов;

e) разработка проектно-сметной документации на Инфраструктуру (линейные объекты);
f) разработка технических требований на основное и вспомогательное оборудование,

ведомостей объемов работ, ведомостей оборудования и материалов;
g) сопровождение проведения экспертизы проектно-сметной документации на

Инфраструктуру в уполномоченных органах Республики Казахстан и получением
положительного заключения Комплексной вневедомственной экспертизы РК (включая
экологическую экспертизу).

5.2. ПОДГОТОВКА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ И
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ).

5.2.1. На базе основных технических решений (см. Приложение №1) Подрядчик должен
разработать задание на проектирование по форме, предусмотренной в Приложении Б
СН РК 1.02-03-2022 «Состав и содержание проектно-сметной документации при
двухстадийном проектировании»

5.2.2. Задание на проектирование должно содержать требования к проведению обследований и
изыскательских работ.

5.2.3. Задание на проектирование подлежит согласованию с Заказчиком и утверждению
Генеральным Заказчиком.

5.3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.

5.3.1. Обследование технического состояния зданий и сооружений и инженерных систем,
расположенных в пределах выделенной площадки строительства Объекта и в зоне
согласованных Генеральным Заказчиком трасс линейных объектов, в случае необходимости
проведения таких работ, проводится на основании Технических заданий на обследования
для Объекта и Технических заданий на обследования для Инфраструктуры, разработанного
Подрядчиком.
На выделенной площадке строительства находятся повысительная насосная станция
золошлакоудаления от действующей районной отопительной котельной РК-2, воздушные
линии электропередач 10кВ, золошлакопровод (2 тр-да Ø426, 3 тр-да Ø273) от РК-2 к
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существующему золошлакоотвалу и водопровод возврата осветленной воды от
золошлакоотвала к РК-2 (Ø426), проложенные на низких опорах. Необходимость проведения
обследований сооружений и инженерных систем определяется Подрядчиком для подготовки
документации и расчета объемов работ по выносу сетей с площадки строительства.

5.3.2. Технические задания на обследование технического состояния зданий и сооружений и
инженерных систем должны быть согласованы с Заказчиком и Генеральным Заказчиком.

5.3.3. На основании согласованных Технических заданий на обследования Подрядчик
разрабатывает программы обследования технического состояния зданий и сооружений и
инженерных систем и передает её на ознакомление Заказчику и Генеральному Заказчику.

5.3.4. Обследование должно быть выполнено в объеме, необходимом и достаточном для
выполнения полного комплекса Работ.

5.3.5. Результаты обследования зданий и сооружений и инженерных систем в виде
соответствующих отчетов должны быть переданы Заказчику на ознакомление, а также
содержать достаточно объективные данные для принятия обоснованного решения о
возможности их последующего использования, необходимого ремонта, реконструкции или
демонтажа, переноса.

5.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.
5.4.1. Изыскательские работы на Объекте и Инфраструктуре необходимо проводить на основании

Технических заданий на выполнение инженерных изысканий, разработанных Подрядчиком
согласованных с Заказчиком и Генеральным Заказчиком. Согласование с Генеральным
Заказчиком технических заданий на изыскания выполняет Заказчик, при содействии
Подрядчика.

5.4.2. На основании согласованных Технических заданий на выполнение инженерных изысканий
Подрядчик разрабатывает программы инженерных изысканий по каждому виду и передает
их на ознакомление Заказчику и Генеральному Заказчику.

5.4.3. Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме, необходимом и достаточном для
выполнения полного комплекса Работ.

5.4.4. В процессе инженерных изысканий необходимо осуществлять постоянную увязку
получаемых результатов изысканий с проектированием Объекта и Инфраструктуры, в том
числе путем выдачи предварительных материалов.

5.4.5. Инженерные изыскания должны включать:
a) Инженерно-геодезические изыскания (включая инженерно-геотехнические);
b) Инженерно-геологические изыскания (включая инженерно-гидрогеологические);
c) Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
d) Инженерно-экологические изыскания;
e) Специальные виды инженерных изысканий (лесопатология, и иные виды изысканий

при необходимости).
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5.4.6. Результаты инженерных изысканий в виде соответствующих отчетов должны быть переданы
Заказчику на ознакомление. Отчеты по результатам инженерных изысканий так же должны
передаваться в составе полного комплекта ПСД.

5.5. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ.
5.5.1. Состав проектно-сметной документации на стадии проект (П) должен соответствовать

разделу 9.1 СН РК 1.02-03-2022 «Состав и содержание проектно-сметной документации при
двухстадийном проектировании» с учетом требований, перечисленных ниже, в п. 5.5.2 –
5.5.8.

5.5.2. Раздел «Охрана окружающей среды».
5.5.2.1. Подрядчик должен заблаговременно разработать и передать раздел охраны окружающей

среды с целью его предварительного согласования соответствующим уполномоченным
органом в области охраны окружающей среды до передачи полного комплекта документации
стадии проект (П) на комплексную вневедомственную экспертизу.

5.5.2.2. Раздел охраны окружающей среды разрабатывается в соответствии с природоохранным
законодательством Республики Казахстан, строительными нормами и правилами
Республики Казахстан.

5.5.2.3. В соответствии с главой 7 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также приказом
Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280 «Об
утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» провести
оценку воздействия на окружающую среду с разработкой отчета.

5.5.2.4. По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду Подрядчик
обеспечивает подготовку необходимых документов и их передачу в уполномоченный орган
в области охраны окружающей среды и снятие замечаний, при их наличии, с целью
получения Генеральным Заказчиком положительного заключения государственной
экологической экспертизы в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК (глава
8).

5.5.2.5. Экологическая оценка должна быть выполнена в соответствии с Экологическим кодексом
РК, 2021г., «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки» от
30.07.2021г. №280.

5.5.2.6. Разработка раздела охраны окружающей среды осуществляется в целом по Объекту.
5.5.2.7. Общественные слушания проводятся в соответствии с «Правилами проведения

общественных слушаний», утвержденных Министерством экологии, геологии и природных
ресурсов РК от 03.08.2021 №286.

5.5.2.8. Подрядчик организует и принимает участие в проведении общественных слушаний с
подготовкой презентационных материалов, ответов на вопросы, замечания и предложения
от государственных органов, общественности, докладов, нетехнических резюме,
публикаций, объявлений, презентаций, протоколов и обеспечит участие в защите проекта
своих специалистов.
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5.5.2.9. По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду Генеральный
Заказчик получает заключение в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК,
2021г.

5.5.2.10. Проектом предусмотреть автоматизированную систему мониторинга эмиссий загрязняющих
веществ в окружающую среду на промышленных источниках. Для проведения
производственного экологического контроля (инструментальных замеров) согласно
требованиям законодательства, предусмотреть в проекте точки отбора проб на
организованных источниках промышленных выбросов.

5.5.2.11. В ПСД выполнить обоснование по установлению размеров и границ санитарно-защитной
зоны проектируемого Объекта с получением заключения от уполномоченного органа в
области санитарно-эпидемиологического контроля.

5.5.2.12. Проектом предусмотреть систему газоочистки для обеспечения нормативных экологических
требований, действующих в Республике Казахстан с учетом сжигания твердого топлива.

5.5.2.13. Установки очистки дымовых газов от оксидов серы, оксидов азота и пыли с обеспечением
их конечного содержания нормативы принять в соответствии со Справочником по НДТ
«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», утвержденным
Постановлением Правительства РК №23 от 23.01.2024 года, и Справочником по НДТ
«Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной
деятельности», утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11
марта 2024 года № 161.

5.5.2.14. Пылегазочистное оборудование должно обеспечить очистку дымовых газов до параметров,
указанных в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

5.5.2.15. Подрядчик должен иметь государственную лицензию Республики Казахстан «Выполнение
работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с подвидом деятельности
«Природоохранное проектирование и нормирование».

5.5.3. Раздел «Технологические решения».
5.5.3.1. В разделе «Технологические решения» должен быть представлен подраздел «Перечень и

требования к существующему оборудованию и системам, планируемым к совместному
использованию с вновь вводимым оборудованием».

5.5.3.2. Текстовая часть подраздела «Перечень и требования к существующему оборудованию и
системам, планируемым к совместному использованию с вновь вводимым оборудованием»
должна содержать:
a) Перечень существующего оборудования и систем, планируемых к совместному

использованию с вновь вводимым оборудованием, с указанием требований к
оборудованию и системам, обеспечение которых будет входить в зону ответственности
Генерального Заказчика.
Графическая часть подраздела «Перечень и требования к существующему
оборудованию и системам, планируемым к совместному использованию с вновь
вводимым оборудованием» должна содержать:
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b) Схемы с указанием точек подключения к существующему оборудованию и системам,
планируемым к совместному использованию с вновь вводимым оборудованием, и
указанием границ ответственности Генерального Заказчика или владельца данных
оборудования и систем.

5.5.3.3. В разделе «Технологические решения» должен быть представлен базовый проект системы
газоочистки дымовых газов с выбором оптимальной технологии для достижения
экологических показателей ТЭЦ выбросов в атмосферу в соответствии с требованиями норм,
действующих на территории Республики Казахстан и с учетом существующих
производственных возможностей изготовителей РФ и дружественных стран.
Базовый проект системы газоочистки должен включать, как минимум, следующие
документы:
a) пояснительная записка с обоснованием выбора наиболее оптимального варианта и

описанием технологии снижения выбросов по каждому из параметров (NOx, SOx,
твердые частицы), указанием достигаемых уровней выбросов при различных режимах
работы ТЭЦ (максимальный, номинальный, частичные, пусковой) и технико-
экономическими параметрами системы газоочистки;

b) результаты физико-химических расчетов по выбросам загрязняющих веществ при
различных режимах работы ТЭЦ;

c) требования к характеристикам и качеству сред, необходимых для эксплуатации системы
газоочистки с указанием объёмов и параметров сред по границам поставки установок;

d) перечень комплектной поставки оборудования и материалов системы газоочистки
(спецификации);

e) технические требования на оборудование системы газоочистки;
f) компоновочные решения по оборудованию установок газоочистки (планы размещения

и разрезы в привязке к общей компоновке ТЭЦ);
g) PI-диаграммы всех технологических систем, выполненные в соответствии с принятой

системой кодирования KKS, с указанием границ комплектной поставки систем и с
приложением к каждой PI-диаграмме описания PID, перечня точек измерений и перечня
электрифицированной арматуры;

h) описание и структурная схема ЛСАУ установок газоочистки с перечнем оборудования
автоматики, комплектно поставляемого с установками газоочистки;

i) прочие исходные данные, необходимые Подрядчику для разработки ПСД.
5.5.4. Раздел «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений».
5.5.4.1. Раздел «Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений», разрабатывается

на основании требований отдельного технического задания, подготовленного Подрядчиком,
согласованного с Заказчиком и утвержденного Генеральным Заказчиком. Требования к
разработке определяются СНиП РК 3.02-05-2010 «Автоматизированная система
мониторинга здании и сооружений».
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5.5.4.2. Перечень контролируемых автоматизированных систем в рамках СМИС, параметры их
контроля и условия передачи в Республиканскую автоматизированную информационно-
управляющую систему по ЧС (АИУС ЧС), порядок их комплексного испытания и сдачи в
эксплуатацию разрабатываются в соответствии с техническими условиями МЧС РК,
полученных Генеральным Заказчиком и переданных Заказчиком Подрядчику.

5.5.4.3. Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений должна содержать
решения, как для стадии строительства, так и для стадии эксплуатации Объекта.

5.5.5. Раздел «Проект организации строительства».
5.5.5.1. Директивные сроки строительства Объекта определить с учетом требований нормативов РК

и технико-коммерческими предложениями поставщиков Основного и Вспомогательного
оборудования, находящихся на критическом пути реализации проекта, полученных от
Заказчика.

5.5.5.2. Подрядчик должен определить и согласовать с Заказчиком состав и объем местного рынка
строительных материалов (инертные материалы, бетон, арматура, металлопрокат и т. п.) для
разработки Проекта организации строительства, а также для включения их в спецификации
материалов на общестроительные работы.

5.5.5.3. В случае если в ходе выполнения Работ будет выявлена необходимость по ликвидации,
демонтажу и сносу (постутилизации) зданий и сооружений в порядке подготовки
строительной площадки к новому строительству, Подрядчик должен в дополнение к Разделу
«Проект организации строительства» разработать проектно-сметную документацию на
постутилизацию данных объектов (снос, демонтаж), в соответствии с требованиями Статьи
11 «Состав проектно-сметной документации на постутилизацию объекта (снос, демонтаж)»
СН РК 1.02-03-2022 или его актуализированной версии, действующей на дату подписания
Договора.

5.5.5.4. В рамках раздела «Проект организации строительства» разрабатывается базовый проект
временных зданий и сооружений, включая строительную базу. Временные здания и
сооружения должны включать, как минимум:
� временное ограждение строительной площадки;
� контрольно-проходной пункт с организацией СКУД;
� контрольно-пропускной пункт для грузового автотранспорта;
� пункт мойки колес;
� административное здание заказчика с комнатой совещаний, архивом и серверной;
� офисное здание для ИТР подрядчиков;
� медицинский пункт;
� пункт приема пищи;
� раздевалки для рабочих с душевыми кабинами;
� мобильные санитарные узлы;
� временные сети водопровода и канализации, септики;
� КТП, временные сети электроснабжения, освещение площадки, мобильная ДЭС;
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� склады (открытый, под навесом, закрытый холодный, закрытый отапливаемый);
� склады технических газов;
� площадка разгрузки тяжеловесного оборудования;
� площадка укрупнительной сборки металлоконструкций ГК и элементов котла;
� цех предмонтажной подготовки (сварочный цех, арматурная мастерская);
� цех для проведения окрасочных работ;
� временные автодороги и железнодорожные пути;
� стоянки для автотехники и автомобилей;
� площадки для сбора отходов;
� жилой городок с общежитиями для ИТР и общежитиями для рабочих.

5.5.6. Раздел «Сметная документация».
5.5.6.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок

разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на
строительство» и действующих нормативных требований Республики Казахстан по
ценообразованию в строительстве, с приведением цен поставок, работ, услуг и иных затрат
к уровню рыночных цен с учётом решений, зафиксированных на уровне МПС. Заказчик
проинформирует Подрядчика о соответствующих решениях, зафиксированных в МПС.

5.5.6.2. Для оценки стоимости Основного и Вспомогательного оборудования Подрядчик должен
ориентироваться на технико-коммерческие предложения, полученные Заказчиком на
основании Технических требований Подрядчика.

5.5.7. Технические требования на оборудование, инженерные сети и системы.
5.5.7.1. В ходе разработки ПСД Подрядчик разрабатывает Технические требования (технические

задания) на изготовление/поставку Основного и Вспомогательного оборудования,
инженерных сетей и систем для целей определения Заказчиком стоимости оборудования и
осуществления закупок. Минимальный перечень технических требований указан в
Приложении №3 к настоящему Техническому задания. Технические требования на
изготовление/поставку Основного оборудования подлежат согласованию с Генеральным
заказчиком.

5.5.7.2. При подготовке технических требований необходимо учитывать следующий приоритет
локализации производств Основного и Вспомогательного оборудования, а также систем,
изделий и конструкций Объекта:
I. Российская Федерация;
II. Республика Казахстан;
III. Третьи страны.

5.5.7.3. Подрядчик проводит анализ технических предложений на изготовление и поставку
оборудования, закупаемого и изготовляемого по Техническим требованиям Подрядчика.

5.5.7.4. До начала разработки ПСД Подрядчик подготовит Vendor-list (список потенциальных
производителей) оборудования и технологически сложных систем для согласования с
Заказчиком и последующего использования в Проекте.
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5.5.8. Ведомости объемов работ, ведомости оборудования и материалов.
5.5.8.1. Подрядчик, в соответствии с требованиями п.5.8. настоящего технического задания,

разрабатывает и передаёт Заказчику следующие документы ПСД:
a) сводная ведомость объемов работ по проекту;
b) сводная ведомость объемов работ по сносу и демонтажу (постутилизации объектов);
c) сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий,

конструкций и оборудования;
d) сводная ведомость потребности временных зданий и сооружений, включая временные

инженерные сети для организации строительства.
5.5.8.2. На основании разработанной проектно-сметной документации Подрядчик выпускает

сводные спецификации оборудования и материалов с разделением по всем проектируемым
зданиям и сооружениям, и технологическим системам по каждому зданию. Оборудование в
спецификациях должно иметь прямую ссылку на технические требования к указанному
оборудованию.

5.5.8.3. На основании разработанной проектно-сметной документации Подрядчик выпускает
отдельный документ с описанием предварительных физических границ по
предоставленному Заказчиком перечню Лотов на выполнение поставок, работ и услуг по
Объекту.

5.6. РАЗРАБОТКАПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИНАИНФРАСТРУКТУРУ
(ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ).

5.6.1. Состав проектно-сметной документации на стадии проект (П) должен соответствовать
разделу 9.4 СН РК 1.02-03-2022 «Состав и содержание проектно-сметной документации при
двухстадийном проектировании».

5.6.2. Требования к Разделам «Охрана окружающей среды», «Проект организации строительства»,
«Сметная документация» ПСД на Инфраструктуру аналогичны требованиям ПСД на Объект,
представленных выше в пункте 5.5. настоящего технического задания.

5.7. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.7.1. Подрядчик, совместно с Заказчиком и Генеральным Заказчиком, должен обеспечить
согласование проектно-сметной документаций в контрольно-надзорных органах РК и
получение положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы РК
и других необходимых видов экспертиз и заключений в соответствии с законодательством
РК.

5.7.2. Обязательно присутствие ответственных представителей Подрядчика, имеющих
соответствующую квалификацию, по месту проведения процедур согласования и
прохождения экспертиз, в случае необходимости личного присутствия, на всем их
протяжении.
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5.7.3. Подрядчик обязан давать обоснованные комментарии и вносить необходимые изменения в
проектно-сметную документацию по замечаниям государственной вневедомственной
экспертизы РК в сроки, не превышающие регламентные.

5.8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.8.1. Требования к срокам выполнения Работ по Объекту.
5.8.1.1. Начало выполнения Работ по Объекту:

дата направления Уведомления о начале выполнения Работ по Объекту.
5.8.1.2. Предоставление на согласование задания на проектирование по Объекту:

не позднее 15 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.3. Предоставление технических требований на изготовление/поставку Основного
оборудования:
не позднее 30 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.4. Предоставление технического задания на обследования технического состояния зданий и
сооружений, оборудования и инженерных систем:
не позднее 30 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.5. Предоставление технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий:
не позднее 30 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.6. Предоставление на предварительное согласование Заказчику отдельных разделов ПСД на
Объект (перечень см. п. 5.9.3 настоящего технического задания)
не позднее 100 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.7. Предоставление сводных ведомостей объемов работ и сводных ведомостей оборудования и
материалов:
не позднее 140 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.8. Предоставление полного комплекта технических требований на изготовление/поставку
Вспомогательного оборудования, инженерных сетей и систем, включая систему газоочистки:
не позднее 150 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.1.9. Предоставление на рассмотрение раздела ПСД «Охрана окружающей среды» и разделы
базового проекта системы газоочистки, необходимые для экологической экспертизы:
не позднее 150 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ.

5.8.1.10. Предоставление отчетов по результатам инженерных изысканий и обследований (при
необходимости):
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не позднее 180 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ.

5.8.1.11. Предоставление полного комплекта ПСД для прохождения экспертиз:
не позднее 260 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Объекту.

5.8.2. Требования к срокам выполнения Работ по Инфраструктуре.
5.8.2.1. Начало выполнения Работ по Инфраструктуре:

дата направления Уведомления о начале выполнения Работ по Инфраструктуре.
5.8.2.2. Предоставление на согласование задания на проектирование по Инфраструктуре:

не позднее 50 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.3. Предоставление технического задания на обследования технического состояния зданий и
сооружений, оборудования и инженерных систем:
не позднее 50 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.4. Предоставление технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий:
не позднее 50 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.5. Предоставление технических требований на изготовление/поставку оборудования по
Инфраструктуре:
не позднее 80 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.6. Предоставление на предварительное согласование Заказчику отдельных разделов ПСД на
Инфраструктуру (перечень см. п. 5.9.4 настоящего технического задания):
не позднее 100 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.7. Предоставление сводных ведомостей объемов работ и сводных ведомостей оборудования и
материалов
не позднее 140 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.8. Предоставление на рассмотрение раздела «Охрана окружающей среды» ПСД на
Инфраструктуру:
не позднее 150 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.9. Предоставление отчетов по результатам инженерных изысканий и обследований:
не позднее 180 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.8.2.10. Предоставление на рассмотрение Заказчику полного комплекта ПСД по Инфраструктуре
для последующего прохождения экспертиз:
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не позднее 260 календарных дней с даты направления Уведомления о начале выполнения
Работ по Инфраструктуре.

5.9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.9.1. Основные вехи выполнения проектных работ указаны в пункте 5.8 настоящего Технического

задания.
5.9.2. В своем технико-коммерческом предложении Подрядчик должен представить график

выполнения Работ, который впоследствии будет использован для формирования
приложений к Договору. В графике проектно-изыскательских работ предлагаемые сроки
этапов не должны превышать сроки основных вех, указанных в пункте 5.8 настоящего
Технического задания.

5.9.3. На предварительное согласование предоставляются нижеперечисленные разделы и
документы проектно-сметной документации по Объекту по их готовности в срок 100
календарных дней, как минимум:
a) Генеральный план площадки строительства:
� общую характеристику и иные данные о параметрах (размерах, границах)

представляемого для строительства участка, местоположение в системе
населенного пункта или межселенной территории с описанием окружающей
застройки и имеющейся инфраструктуры, современного состояния и использования;

� основные чертежи:
► ситуационный план размещения предприятия (здания, сооружения или их

комплексов), с указанием на нем существующих и проектируемых внешних
коммуникаций, инженерных систем и селитебных территорий, границы
санитарно-защитной зоны и инженерные мероприятия, особо охраняемые
территории;

► генеральный план, на котором нанесены проектируемые и существующие
(сохраняемые и подлежащие сносу) здания, сооружения, иные строения,
инженерные и транспортные коммуникации, элементы благоустройства и
многолетние зеленые насаждения, существующие и планировочные отметки
территории, а также выделяются объекты, сети и транспортные коммуникации,
входящие в пусковые комплексы.

b) Технологические решения
� краткая характеристику, обоснование принятых решений;
� состав и обоснование применяемого оборудования, в том числе импортного;
� данные о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные

источники, накоплению на почвенной поверхности или в грунте;
� технические решения и соответствующие расчеты по предотвращению

(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
� вид, состав и объем отходов производства, подлежащих регенерации или утилизации

и захоронению;
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� топливно-энергетический и материальные балансы технологических процессов
(тепловые балансы, водные балансы);

� потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд;
� основные чертежи:

► принципиальные схемы технологических процессов (принципиальная тепловая
схема, главная электрическая схема, схема топливоподачи, схема шлакоудаления,
принципиальная схема оборотного водоснабжения (система охлаждения));

► технологические планировки (компоновки) Главного корпуса (котельное отделение,
турбинное отделение, деаэрационное отделение, электротехническое отделение).

c) архитектурно-строительные решения
� основные чертежи по Главному корпусу:

► планы, фасады и разрезы с изображением основных несущих и ограждающих
конструкций, цветовые решения фасадов;

d) решения по инженерным сетям, системам и оборудованию:
� основные чертежи:

► принципиальные схемы теплоснабжения (отопления), холодоснабжения,
вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, и других инженерных систем;

► планы инженерных сетей.
5.9.4. На предварительное согласование предоставляются нижеперечисленные разделы и

документы проектно-сметной документации по Инфраструктуре по их готовности, как
минимум:
a) План и схема трассы (ситуационная схема):
� общую характеристику и иные данные о параметрах (размерах, границах)

представляемого для строительства участка, местоположение в системе
населенного пункта или межселенной территории с описанием окружающей
застройки и имеющейся инфраструктуры, современного состояния и использования;

� основные чертежи:
► ситуационный план сетей, с указанием на нем существующих и проектируемых

внешних коммуникаций, инженерных систем и селитебных территорий, границы
санитарно-защитной зоны и инженерные мероприятия, особо охраняемые
территории;

► генеральный план, на котором нанесены проектируемые и существующие
(сохраняемые и подлежащие сносу) здания, сооружения, иные строения,
инженерные и транспортные коммуникации, элементы благоустройства и
многолетние зеленые насаждения, существующие и планировочные отметки
территории, а также выделяются объекты, сети и транспортные коммуникации,
входящие в пусковые комплексы;

b) Инженерное оборудование:
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� принципиальные решения и соответствующие расчеты для инженерных сетей,
систем и оборудования по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
электроснабжению, отоплению, обеспечению электросиловыми системами и
системами электроосвещения, связи, а также по обеспечению охранной и
противопожарной сигнализации, часофикации, радиофикации и телевидению,
наружному и внутреннему охранному видеонаблюдению, устройств автоматического
пожаротушения, молниезащите и другое;

� основные чертежи:
► принципиальные схемы теплоснабжения (отопления), электроснабжения,

водоснабжения и водоотведения, и других инженерных систем;
► планы инженерных сетей.

5.10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ.
5.10.1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора, направит Заказчику

уведомление с приложением документов, определяющих ответственных представителей
Подрядчика для решения административных и технических вопросов, а также оперативное
руководство Работами и определения порядка согласованных действий.

5.10.2. Подрядчик до начала производства Работ на площадке строительства обязан предоставить
списки лиц, ответственных за безопасное проведение Работ, в том числе лиц, имеющих право
выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей
работ, членов бригады.

5.10.3. Подрядчик обеспечивает своих специалистов персональными компьютерами с необходимым
программным обеспечением, оргтехникой, мобильной телефонной связью, рабочими
местами (офисом).

5.10.4. При выполнении Работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми
помещениями.

5.10.5. При выполнении Работ Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет
произвести обеспечение работ всем необходимым, в том числе строительной техникой,
технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, расходными
материалами, электроэнергией, сжатым воздухом, водой и техническими газами и т.д.
Данные расходы входят в цену Договора и отдельно не возмещаются.

5.10.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов,
получаемых при проведении Работ на территории площадки строительства.

5.11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
5.11.1. Подрядчик обеспечивает выполнение норм безопасности и охраны труда своего персонала

в пределах принятого объема Работ, согласно требованиям правил по безопасности и охране
труда, а также противопожарные мероприятия.

5.11.2. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников и работников
субподрядных организаций средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом
и приспособлениями, необходимыми для выполнения Работ.
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5.11.3. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда,
несчастных случаях на рабочем месте в своей организации при выполнении Работ.
Подрядчик незамедлительно обязан предоставить Заказчику оперативную информацию о
произошедшем несчастном случае на рабочем месте с персоналом.

5.11.4. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении, а также
возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

5.11.5. При выполнении изыскательских работ по Объекту и Инфраструктуре Подрядчик и
исполнители работ должны соблюдать требования законодательства РК в области техники
безопасности и охраны труда, а также требования, представленные в Приложении №5 к
настоящему Техническому заданию.

5.11.6. Требования, указанные в пунктах выше применимы к привлекаемым Подрядчиком
организациям. Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия привлеченной
организации.

5.12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ И ИХ ЗАВЕРШЕНИИ.

5.12.1. Документация разрабатывается на русском языке.
5.12.2. Все расчеты, разработка графических и текстовых документов должны выполняться с

применением лицензированного программного обеспечения.
5.12.3. Завершенная проектно-сметная документация на Объект и на Инфраструктуру передается в

количестве не менее трех экземпляров на бумажном носителе и не менее двух экземпляров
в электронно-цифровой форме.

5.12.4. На бумажном носителе документация передается по листу передачи по адресу: Республика
Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, зд. 15А, блок Б (БЦ «Q»).

5.12.5. В электронном виде документация должна передаваться в двух форматах:
a) Не редактируемый формат: *.PDF;
b) Редактируемый формат:

� Чертежи - *.DWG;
� Текстовые файлы - *.DOC(X);
� Таблицы - *.XLS(X);
� Презентации - *.PPT(X).

5.12.6. В электронном виде документация передается по листу передачи на съемных носителях (CD,
DVD, Flash Card) по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, зд.
15А, блок Б (БЦ «Q»).

5.12.7. Подрядчик на ежемесячной основе формирует и передает Заказчику по согласованной форме
отчет о ходе выполнения Работ в рамках Договора по настоящему Техническому заданию за
отчетный период и на протяжении действия Договора.

5.13. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.
5.13.1. Подрядчик гарантирует соответствие разрабатываемой им документации настоящему

Техническому заданию и его приложениям.
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5.13.2. Подрядчик гарантирует соответствие разработанной им документации применимым
законам, нормам, правилам, подзаконным актам, стандартам и разрешениям, включая
случаи, когда имеются официальные заключения соответствующих органов о допустимости
отклонений от норм.

5.13.3. Подрядчик гарантирует своевременно, в согласованные сроки, передавать через Заказчика
изготовителям оборудования актуальные и полные исходные данные, необходимые для
разработки заводской документации и подготовки исходных данных для проектирования.

5.13.4. Подрядчик гарантирует своевременно, в соответствии с согласованным графиком,
передавать разработанную им документацию в количестве и месте, согласованном в
Договоре.

5.13.5. Подрядчик гарантирует обеспечить полноту информации в разрабатываемой им
документации, необходимой для получения положительных заключений экспертиз,
требующихся в соответствии с законодательством РК. При этом Заказчику не придется
обращаться к другим источникам информации.

5.13.6. Подрядчик при разработке проектно-сметной документации обязуется учесть обоснованные
требования и замечания Заказчика и Генерального Заказчика.

5.13.7. В случае возникновения или выявления необходимости внесения каких-либо корректировок
или изменений в ранее разработанную и утвержденную проектно-сметную документацию,
Подрядчик уведомит Заказчика или Заказчик уведомит Подрядчика о необходимости
внесения таких изменений или корректировок. Подрядчик гарантирует внесение таких
изменений или корректировок без увеличения цены Договора.

5.13.8. Подрядчик гарантирует выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием, а также
сопутствующие Работы, которые включают в себя работы, хотя прямо и не обозначенные в
настоящем Техническом задании и приложениях к нему, однако являющиеся необходимыми
или обычно производящимися опытными и квалифицированными подрядчиками на схожих
объектах для обеспечения непрерывности их выполнения или для их завершения, или
необходимы для гарантирования безопасной и надежной эксплуатации Объекта и
Инфраструктуре.

5.14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА.
5.14.1. Подрядчик несет ответственность за точность и полноту всех выполненных расчетов,

включая расчеты тепловых балансов и технико-экономических параметров Объекта.
5.14.2. Подрядчик несет ответственность за точность и полноту Технических заданий на

выполнение обследований и инженерных изысканий и соответствующие отчеты.
5.14.3. Подрядчик несет ответственность за точность и полноту Технических требований на

Основное и Вспомогательное оборудование, а также всех технических запросов,
направленных Заказчику для получения информации от поставщиков оборудования,
Генерального заказчика, и других третьих лиц, необходимой для выполнения Работ.

5.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ.
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5.15.1. Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия своих субподрядных
организаций.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ.

6.1. ТРЕБОВАНИЯКТЕХНИЧЕСКОЙЧАСТИЗАЯВКИНАУЧАСТИЕВ ЗАКУПОЧНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ.

6.1.1. При формировании технической части Заявки на участие в закупочной процедуре Участник
закупки должен предоставить документы согласно Приложении №4 к настоящему
Техническому заданию.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ.

6.2.1. Участник закупки предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости
по форме №5 Раздела 9 Закупочной документации.

6.2.2. Цена предложения покрывает все Работы, подлежащие выполнению в соответствии с
настоящим Техническим Заданием, включая все работы, которые, несмотря на отсутствие
прямой ссылки на них в настоящем Техническом Задании, являются необходимыми и
достаточными согласно применимым стандартам и лучшим практикам.

6.2.3. Цена предложения (впоследствии Сумма Договора между Подрядчиком и Заказчиком)
является единственной компенсацией Подрядчику за все выполненные работы и оказанные
услуги, и понесенные им расходы, связанные с исполнением Работ по настоящему
Техническому Заданию, как на территории Российской Федерации, так и на территории
Республики Казахстан и иных стран.

6.2.4. В стоимость предложения Подрядчика должны быть включены в том числе следующие
затраты:
� Затраты, связанные с временным ввозом и последующим вывозом, доставкой, хранением

и эксплуатацией собственной строительной техники, оснастки и инструмента, проб,
образцов на/с территории площадки строительства Объекта;

� Расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;

� Расходы, связанные с транспортировкой технической и другой документации, для ее
передачи Заказчику;

� Расходы, связанные с содержанием офиса представительства в Республики Казахстан, в
т.ч. оборудование представительства необходимой мебелью и оргтехникой;

� Расходы, связанные с командированием своих специалистов для выполнения своих
обязательств по договору, в т.ч. покупку авиа и ж/д билетов, внутренний трансфер и
аренда жилья и гостиниц;

� Расходы, связанные с переводом технической документации и корреспонденции;
� Расходы, связанные с получением рабочих виз (при необходимости);
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� Расходы, связанные с получением любых разрешений и лицензий, связанных с
выполнением своих обязательств по договору;

� Расходы, связанные с наймом переводчиков для участия в переговорах, общественных
слушаниях и техническом сопровождении при проведении экспертиз (при
необходимости);

� Расходы, связанные с обеспечением своего персонала и персонала своих субподрядчиков
связью (телефон, мобильная связь, интернет и т.д.).

� Транспортные, командировочные расходы и стоимость проживания специалистов
Подрядчика и его субподрядчиков.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
7.1. Требования о наличии действующих лицензий.
7.1.1. Участник закупки должен иметь право осуществлять изыскательскую и проектную

деятельность в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на территории
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в объеме,
достаточном для выполнения работ, установленных настоящем Техническим заданием.
В качестве подтверждения соответствия указанному требованию участником должны быть
предоставлены:
� действующая лицензия I категории для деятельности в сфере архитектуры,

градостроительства и строительства на территории Республики Казахстан в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, со следующими подвидами
деятельности для выполнения проектно - изыскательских работ:

• технологическое проектирование (разработка технологической части проектов
строительства) объектов производственного назначения, в том числе для
энергетической промышленности;

• технологическое проектирование (разработка технологической части проектов
транспортного строительства), включающее: автомобильные дороги всех
категорий, пути сообщения железнодорожного транспорта;

• проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: систем внутреннего и
наружного электроосвещения, электроснабжения от 0,4 кВ до 10кВ;
электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше; внутренних систем слаботочных
устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а так же наружных
слаботочных сетей; внутренних систем отопления (включая электрическое),
вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации
(газоснабжения низкого давления) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами;

• градостроительное проектирование (с правом проектирования для
градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за
исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры)
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и планирование, в том числе разработка: схем канализации населенных пунктов
и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и
отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных
очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков; схем
электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству
и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также
электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на
межселенных территориях; схем теплоснабжения населенных пунктов с
размещением объектов по производству и транспортировке тепловой энергии в
системе застройки, а также теплоснабжения производственных комплексов,
располагаемых на межселенных территориях; схем водоснабжения населенных
пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической воды и
трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных
комплексов, располагаемых на межселенных территориях;

• архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и
третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-
реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на
памятниках истории и культуры), в том числе: генеральных планов объектов,
инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа;

• строительное проектирование (с правом проектирования для капитального
ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления
конструкция для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том
числе: металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций;
бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; оснований
и фундаментов.

� государственная лицензия Республики Казахстан «Выполнение работ и оказание услуг
в области охраны окружающей среды с подвидом деятельности «Природоохранное
проектирование и нормирование».

7.2. Требования о наличии опыта выполнения работ.
7.2.1. Участник закупки должен обладать необходимым опытом, в том числе опытом по

выполнению проектно-изыскательских работ в качестве Генерального проектировщика по
тепловым электростанциям (не менее одного), установленной электрической мощностью не
менее 200 МВт, за период с 2010 года.
В качестве подтверждения соответствия указанному требованию участником должны быть
предоставлены: копии положительных заключений Федерального автономного учреждения
«Главное управление государственной экспертизы» по проектно-изыскательским работам.

7.2.2. Участник закупки должен обладать необходимым опытом разработки проектной и/или
рабочей документации для строительства или реконструкции котельных агрегатов (не менее
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одного), работающих на твердом топливе, и/или их системы топливоподачи, за период с
2010 года.
В качестве подтверждения соответствия указанному требованию участником должна быть
предоставлена: справка о наличии опыта выполнения работ (форма № 6 раздела 9
Закупочной документации).

7.3. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.
7.3.1. Участник закупки должен иметь укомплектованный штат квалифицированных

специалистов, необходимых для выполнения указанных в Техническом задании работ: не
менее 100 человек инженерно-технического персонала.
В качестве подтверждения соответствия указанному требованию участником должна быть
предоставлена: справка о кадровых ресурсах (форма № 8 раздела 9 Закупочной
документации).

7.3.2. Желательно, чтобы Участник закупки имел в штате сотрудников соответствующей
квалификации:
� Специалистов с уровнем квалификации «Главный инженер проекта (специалист по

организации архитектурно-строительного проектирования объектов капитального
строительства) (7 уровень квалификации)»;

� Специалистов с уровнем квалификации «Главный инженер проекта (специалист по
организации инженерных изысканий) (7 уровень квалификации)».

В качестве подтверждения соответствия указанному требованию Участник закупки в составе
своего предложения предоставляет: копии свидетельств о квалификации сотрудников,
выданных аккредитованным центром оценки квалификации; выписку из штатного
расписания или копии трудовых книжек (вместо копии трудовой книжки Участник закупки
может предоставить в составе заявки на участие в закупке сведения о трудовой деятельности
работника, содержащиеся в электронной трудовой книжке по форме СТД-Р или СТД-ПФР,
утвержденной Приказом Минтруда России от 10.11.2022 № 713н.) или их аналогов,
подтверждающие наличие у Участника закупки в штате сотрудников указанной выше
квалификации.

7.4. Требования о наличии материально-технических ресурсов.
7.4.1. Желательно наличие у Участника закупки действующего обособленного подразделения /

офиса в г. Москве.
В качестве подтверждения соответствия указанному требованию Участник в составе своего
предложения предоставляет подписанные Участником закупки копии документов,
подтверждающие наличие у Участника закупки действующего обособленного
подразделения/офиса в г. Москве, а именно, включая, но не ограничиваясь: подписанные
Участником закупки копии документов, подтверждающих нахождение действующего
обособленного подразделения/офиса в г. Москва (свидетельство о государственной
регистрации права собственности, договор аренды/субаренды, выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
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7.5. Участник закупки считается соответствующим требованиям, установленным в подпунктах
7.1. - 7.4. Технического задания, в случае если хотя бы один из субподрядчиков Участника
закупки и/или членов коллективного участника закупки соответствует указанным
требованиям.
При оценке количественных параметров деятельности по квалификационным требованиям,
указанным в пункте 7 Технического задания, значения Участника закупки (в том числе члена
коллективного участника) с его субподрядчиками суммируются.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ
Приложение №1 – Основные технические решения.
Приложение №2 – Границы площадки строительства.
Приложение №3 – Минимальный перечень технических требований.
Приложение №4 – Требования к технической части заявки.
Приложение №5 - Охрана труда и техника безопасности, экологический менеджмент.
Приложение №6 – Перечень исходных данных, предоставляемых Генеральным Заказчиком.


