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№ Наименование этапа Стоимость этапа, руб без НДС
Доля от общей стоимости по Разделу 1, % Примечание

КO.1 Технические задания на проектирование, изыскания и обследования
КO.1.1 Разработка и согласование задания на проектирование                    -  ₽ доля не более 1,5%
КO.1.2

Разработка и согласование технического задания на обследования технического состояния зданий и 
сооружений, оборудования и инженерных систем; технического задания на выполнение 
комплексных инженерных изысканий

                   -  ₽ доля не более 1,5%
КO.2 Технические требования на оборудование
КO.2.1 Разработка и согласование технических требований на основное оборудование                    -  ₽ доля не более 1,5%
КO.2.2 Разработка и согласование технических требований на вспомогательное оборудование (Часть 1 - 

основная, перечень согласовывается при подписании Договора)                    -  ₽ доля не более 1,5%
КO.2.3 Разработка и согласование технических требований на вспомогательное оборудование (Часть 2 - 

прочее, перечень согласовывается при подписании Договора)                    -  ₽ доля не более 1,5%
КO.3 Обследование технического состояния зданий и сооружений, оборудования и инженерных систем
КО.3.1 Передача отчета по результатам обследований технического состояния зданий и сооружений, 

оборудования и инженерных систем                    -  ₽ доля не более 1,5%
КО.4 Комплексные инженерные изыскания
КО.4.1 Передача отчетов по результатам выполнения комплексных инженерных изысканий                    -  ₽ доля не более 8%КО.5 Раздел «Охрана окружающей среды» 
КО.5.1 Разработка и согласование раздела «Охрана окружающей среды»                    -  ₽ доля не более 8%КО.6 Проектно-сметная документация
КО.6.1 Разработка и предварительное согласование разделов проектно-сметной документации в 

соответствии с перечнем по п. 5.8.22 Технического задания                    -  ₽ доля не более 25%
КО.6.2 Разработка и согласование с Заказчиком полного комплекта проектно-сметной документации                    -  ₽ доля не более 25%
КО.6.3 Получение положительного заключения комплексной государственной вневедомственной 

экспертизы проектно-сметной документации                    -  ₽
                   -  ₽

Номер этапа Наименование этапа Стоимость этапа, руб без НДС
Доля от общей стоимости по Разделу 2, %КИ.1 Задание на проектирование по инфраструктуре

КИ.1.1
Разработка и согласование задания на проектирование инфраструктуры; технического задания на 
обследования технического состояния зданий и сооружений, оборудования и инженерных систем; 
технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий по инфраструктуре

                   -  ₽ доля не более 5%
КИ.2 Обследование по инфраструктуре
КИ.2.1 Передача отчета по результатам обследований по инфраструктуре                    -  ₽ доля не более 2,5%КИ.3 Инженерные изыскания по инфраструктуре
КИ.3.1 Передача отчетов по результатам выполнения инженерных изысканий по инфраструктуре                    -  ₽ доля не более 15%КИ.4 Раздел «Охрана окружающей среды» по инфраструктуре
КИ.4.1 Разработка и согласование раздела «Охрана окружающей среды» по инфраструктуре                    -  ₽ доля не более 2,5%КИ.5 Проектно-сметная документация по инфраструктуре
КИ.5.1 Разработка и предварительное согласование разделов проектно-сметной документации по 

инфраструктуре в соответствии с перечнем по п. 5.8.23 Технического задания                    -  ₽ доля не более 25%
КИ.5.2 Разработка и согласование с Заказчиком полного комплекта проектно-сметной документации по 

инфраструктуре                    -  ₽ доля не более 25%
КИ.5.2 Получение положительного заключения комплексной государственной вневедомственной 

экспертизы проектно-сметной документации по инфраструктуре                    -  ₽
                   -  ₽
                   -  ₽__________________________________(подпись, М.П.)

__________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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