

ДОГОВОР

№ _____

**НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО – СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОЕКТУ: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ «КОКШЕТАУ»
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)**

МЕЖДУ

ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и _____

г. _____, 202__г

Оглавление

Статья 1.	ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	3
Статья 2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
Статья 3.	ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА.....	8
Статья 4.	ЯЗЫК ДОГОВОРА.....	9
Статья 5.	ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА.....	9
Статья 6.	РАЗДЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА.....	10
Статья 7.	ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ.....	10
Статья 8.	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА.....	15
Статья 9.	СТАНДАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	16
Статья 10.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....	16
Статья 11.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	19
Статья 12.	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ). ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ).....	20
Статья 13.	ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	21
Статья 14.	ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	23
Статья 15.	РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ.....	24
Статья 16.	РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО - СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ И НА ИНФРАСТРУКТУРУ.....	25
Статья 17.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	29
Статья 18.	ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ.....	31
Статья 19.	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.....	33
Статья 20.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ДОГОВОРУ.....	39
Статья 21.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	40
Статья 22.	ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН.....	45
Статья 23.	СТРАХОВАНИЕ.....	47
Статья 24.	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОГОВОРА. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	48
Статья 25.	УСТУПКА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА.....	50
Статья 26.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	50
Статья 27.	ВОЗМЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА.....	55
Статья 28.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.....	59
Статья 29.	ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.....	63
Статья 30.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖ.....	63
Статья 31.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	64
Статья 32.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).....	66
Статья 33.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.....	68
Статья 34.	РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКАХ.....	70
Статья 35.	САНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА.....	70
Статья 36.	ПЕРЕПИСКА И УВЕДОМЛЕНИЯ.....	74
Статья 37.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	75
Статья 38.	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.....	75

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Экспорт» (ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»), в лице Генерального директора Сергеева М.Е., действующего на основании Устава, далее именуемое в целях настоящего Договора «Заказчик», с одной стороны, и

_____ в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое в целях настоящего Договора «Подрядчик», «Генеральный проектировщик», с другой стороны,

по отдельности, именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны»,

- Взаимно признавая наличие у каждой из Сторон статуса юридического лица, а также правовой статус представителей Сторон, в рамках которого они действуют,
- Принимая во внимание Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан (далее – МПС), в соответствии с положениями которого ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» выступает уполномоченной организацией по реализации Проектов с Российской стороны и Генеральным подрядчиком по Проектам,
- Принимая во внимание указание в Статье 3 МПС трех этапов реализации Проектов, первым из которых является этап по разработке проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из Проектов, с учетом возможного последующего перевода тепловых электроцентралей с твердого топлива на природный газ,

заключили настоящий Договор на разработку Проектно – сметной документации по Проекту: «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» (Республика Казахстан)» (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Заказчик, в силу проведенной им закупочной процедуры, предшествовавшей подписанию настоящего Договора, принял решение о привлечении Подрядчика для выполнения Работ, составляющих согласно Статье 11 Предмет настоящего Договора, в целях выполнения своих обязательств по Контракту на разработку Проектно – сметной документации по Проекту: «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» (Республика Казахстан)» (далее – Контракт), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Экспорт» и Товариществом с ограниченной ответственностью «Кокшетауская ТЭЦ» (ТОО «Кокшетауская ТЭЦ»).

Таким образом, настоящий Договор, является субподрядным по отношению к указанному выше Контракту по реализации Проекта.

Статья 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ. Акт, подписываемый Сторонами, посредством которого Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные Этапы Работ по Договору.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Оборудование, занятое на выполнении вспомогательных операций и обеспечивающее нормальное функционирование Основного оборудования на Объекте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК. Казахстанская энергетическая компания ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», с которой ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» заключило Контракт.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК. Подрядчик по настоящему Договору, выполняющий проектно - изыскательские Работы, которые входят в предмет Договора, и обладающий лицензией I категории для осуществления изыскательской и проектной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с подвидами деятельности для полного выполнения проектно - изыскательских Работ, которые входят в предмет настоящего Договора, а также обладающий государственной лицензией Республики Казахстан «Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды» с подвидом деятельности «Природоохранное проектирование и нормирование» (при этом принимаются во внимание положения пункта 10.13 Договора).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН. Любой орган государственной власти, министерство, ведомство, департамент, комиссия, совет, бюро, государственные агентства, учреждения, иные исполнительные, законодательные, судебные или административные органы и учреждения, обладающие властной компетенцией на территории Республики Казахстан и/или Российской Федерации в отношении Работ по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации соответственно.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. График, являющийся Приложением №3 к настоящему Договору, согласованный между Заказчиком и Подрядчиком, отражающий процесс выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Договора, и который должен учитывать все изменения сроков, на которые Стороны имеют право в соответствии с условиями Договора.

ДОГОВОР. Настоящий документ, включая все его разделы, а также дополнения, приложения и иные документы, при условии, что такие дополнения, приложения и документы заключены надлежащим образом и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

ИНФРАСТРУКТУРА. Это комплекс основных внешних (находящихся за периметральным ограждением Объекта до точек присоединения согласно технических условий на подключения) сооружений, инженерных систем и их оборудования, которые необходимы для функционирования Объекта, включающих в себя: водоводы технического водоснабжения, тепловые сети, хозяйственная канализация, хозяйственный водопровод, продувочный водопровод, вынос необходимых сетей, попадающих в створ трассы линейных объектов, схема выдачи электрической мощности от порталов ОРУ Объекта до входных порталов ОРУ сетевой подстанции, железнодорожные пути, подъездные автодороги.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Сведения и документация, предоставляемые Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.

КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ. Последовательные дни года, включающие субботы, воскресенья, выходные дни и государственные праздники Республики Казахстан и Российской Федерации. В случаях, когда текст Договора не содержит прямой ссылки на рабочие дни, считается, что речь идет о календарных днях согласно настоящему определению.

КОНТРАКТ – Контракт на разработку Проектно – сметной документации по Проекту: «Строительство ТЭЦ «Кокшетау» (Республика Казахстан)» (далее – Контракт), заключенный между ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и Генеральным Заказчиком, а также все иные документы, являющиеся его неотъемлемой частью.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (МПС). Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан.

МОДЕЛИ ДОКУМЕНТОВ. Модели документов, подлежащих подписанию Сторонами в случаях, указанных в Договоре, которые подлежат отдельному согласованию Сторонами в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, посредством подписания уполномоченными представителями Сторон протокола о согласовании Моделей документов, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОБОРУДОВАНИЕ. Основное оборудование и Вспомогательное оборудование, упоминаемое совместно.

ОБЪЕКТ. ТЭЦ «Кокшетау», расположенное в г. Кокшетау на территории Республики Казахстан.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Оборудование, предназначенное для выполнения основных технологических процессов Объекта (котлы, паровые турбины, генераторы).

ПРОЕКТ. Комплекс мероприятий по строительству Объекта, заключающийся в разработке проектно - сметной документации и являющийся предметом Контракта (Этап 1 Проекта, указанный в МПС), а также включающий разработку рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования и в отношении системы газоочистки, которые будут являться предметом отдельного(-ых) контракта(-ов) (Этап 2 и Этап 3 Проекта, указанные в МПС).

ПРОЕКТНО – СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТ/НА ИНФРАСТРУКТУРУ. Комплект документации на Объект, а также комплект документации на Инфраструктуру в объеме, предусмотренном СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно – сметной документации на строительство», содержащие материалы в текстовой и графической формах, а также в виде карт (схем), и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерные и технические решения для обеспечения в последующем строительства Объекта и/или его частей, утверждённые Заказчиком и получившие (если это необходимо в силу применимого права) положительное заключение в результате проведения экспертиз и согласований компетентных государственных органов Республики Казахстан.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. Законодательство Российской Федерации.

РАБОЧИЕ ДНИ. Дни, определенные в качестве таковых в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации. Для действий, совершаемых на территории Республики Казахстан, используется определение Рабочих дней в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Для действий, совершаемых на территории Российской Федерации, используется определение Рабочих дней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАБОТЫ. Весь объем работ, включая работы по подготовке задания на проектирование, обследованию технического состояния зданий и сооружений, изыскательские работы, сопровождение разработки технико – экономического обоснования по Проекту, работы по разработке Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, выполнение которых требуется или может потребоваться от Подрядчика в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. Географический район, в котором расположен Объект, а также подъездные пути с границей на расстоянии одного метра от периметрального ограждения, районы для размещения персонала, площадки хранения, помещения и иные временные объекты, в пределах которых Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору.

СРОК. Период, исчисляемый последовательно идущими Календарными днями.

СУБПОДРЯДЧИК. Физические или юридические лица, нанятые Генеральным проектировщиком в качестве Субподрядчика для выполнения части Работ по Договору. Если иное не следует из контекста, Субподрядчиками считаются также все иные лица, нанимаемые Субподрядчиками для выполнения Работ по Договору, которые на дату подписания настоящего Договора не включены в «Перечень ненадежных поставщиков АО «Самрук-Қазына», утверждаемый решением Правления АО «Самрук-Қазына», и в Реестр недобросовестных участников государственных закупок Республики Казахстан.

ЭТАПЫ ОПЛАТЫ. События, имеющие место в ходе исполнения настоящего Договора, при наступлении которых Заказчик уплачивает Подрядчику соответствующие части Цены Договора в соответствии с формой оплаты, предусмотренной настоящим Договором.

ЭТАП РАБОТ. Часть Работ по Договору. Перечень Этапов Работ по Договору приведен в Приложении № 4 к Договору.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Документ, направленный Заказчиком Подрядчику, в котором указывается официальная дата начала срока выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, которая наступает по факту выполнения условий, указанных в нем.

Статья 3. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

3.1. Приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение Работ, включая приложения.
- Приложение № 2 – Объем (перечень) Проектно - сметной документации на Объект / на Инфраструктуру.
- Приложение № 3 – График выполнения Работ.
- Приложение № 4 – Порядок сдачи – приемки Работ. Совмещенный календарный график со стоимостью Этапов Работ.

- Приложение № 5 – Перечень Исходных данных.

3.2. Настоящий Договор с Приложениями к нему представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами в отношении условий Договора и заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения, имевшие место до заключения Договора.

3.3. В случае возникновения коллизий (расхождений или противоречий) между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, которые являются его неотъемлемой частью в соответствии с пунктом 3.1, превалирующую силу имеют положения настоящего Договора. Каждое последующее Приложение имеет меньший приоритет перед предыдущим Приложением.

В случае возникновения противоречий между различными документами Проекта, приоритет имеют согласованные Сторонами документы с более поздней датой.

3.4. Документы, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

3.4.1. Документы, свидетельствующие о назначении Руководителя Генерального проектировщика (приказ о назначении, выписка из ЕГРЮЛ) и документы, подтверждающие прохождение Генеральным проектировщиком корпоративных процедур и одобрения Договора, а также документы, подтверждающие наличие у Генерального проектировщика и/или у его Субподрядчиков, осуществляющих изыскательскую и проектную деятельность, лицензии (-ий) I категории для осуществления изыскательской и проектной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с подвидами деятельности для полного выполнения проектно - изыскательских Работ, которые входят в предмет настоящего Договора, а также наличие государственной лицензии Республики Казахстан «Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с подвидом деятельности «Природоохранное проектирование и нормирование».

3.4.2. Предоставление документов, указанных в п. 3.4.1. Договора является обязанностью Генерального проектировщика, неисполнение которой признается нарушением существенных условий Договора.

3.5. Документы и Приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, содержат информацию, необходимую для надлежащего осуществления Работ по настоящему Договору и их окончания в установленные Договором сроки. В случае отсутствия в указанных документах и Приложениях информации, необходимой для надлежащего осуществления Работ по настоящему Договору, Генеральный проектировщик собственными силами и средствами обеспечивает её получение. При этом любой пропуск / отсутствие информации не дает Генеральному проектировщику право не исполнять Работы по настоящему

Договору, не соблюдать График выполнения Работ, если иное прямо не установлено положениями настоящего Договора.

Статья 4. ЯЗЫК ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор согласован, разработан и подписан на русском языке. Переписка, протоколы, акты, имеющие отношения к двусторонним отношениям Заказчика и Подрядчика, оформляются на русском языке.

4.2. Любая Проектно – сметная документация, чертежи, акты, разработка которых или передача которых Заказчику, выполняется в рамках настоящего Договора Подрядчиком, составляются Подрядчиком на русском языке. Прочая документация в рамках исполнения Договора, включая, инструкции, руководства, каталоги и процедуры, передаются Сторонами друг другу на языке оригинала.

Статья 5. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно.

5.2. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который, по его собственным заявлениям, является компетентным Подрядчиком и обладает всеми необходимыми Разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области проектирования.

5.3. Термины настоящего Договора должны толковаться в их буквальном и очевидном значении, с учетом контекста в целях четкого выявления намерений Сторон. В любом случае толкование настоящего Договора подчиняется следующим правилам:

- Заголовки и подзаголовки настоящего Договора или документов, являющихся его неотъемлемой частью, применяются исключительно для удобства его использования и не принимаются во внимание при толковании Договора.
- Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста.
- Слова «включая», «включительно», «среди прочего» «в том числе» и иные аналогичные слова не являются ограничивающими.
- Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения толкуются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен

одновременно на русском и на иностранном языке при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

Статья 6. РАЗДЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

6.1. Если какое-либо положение настоящего Договора признано недействительным в соответствии с Применимым правом, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений настоящего Договора. После того как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор, которые будут в максимально допустимой степени отражать первоначальные намерения Сторон.

Статья 7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

7.1. Подрядчик заявляет и гарантирует, что на дату заключения Договора:

- Подрядчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и др.;
- заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;
- Подрядчик на дату подписания Договора не включен в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN, CAPTA, NS-MBS, администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);
- Подрядчик вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий Договор;
- для Подрядчика не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных / имеющихся) разрешений, лицензий, согласий, в отношении (1) заключения Договора, (2) законности или действительности Договора, (3) исполнения Договора;
- Ни одно из положений закона, распоряжения, указа, инструкции или

постановления, регулирующих деятельность Подрядчика, устава, внутреннего или аналогичного документа Подрядчика, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Подрядчика, или регулирующего его деятельность, имущество или доходы, не нарушается и не будет нарушено в результате заключения, совершения и исполнения условий настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права Заказчика или обязательства Подрядчика по Договору;

- Обязательства, принятие которых Подрядчиком непосредственно предусмотрено в настоящем Договоре, являются действительными и обязательными к исполнению Подрядчиком;
- В любых разбирательствах, начатых в России или любой другой юрисдикции в отношении настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать для себя или любого своего имущества предоставления иммунитета от возбуждения иска, исполнения решения, наложения ареста или иных процессуальных действий;
- Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает 1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; 2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; 3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом; 4) в отношении Подрядчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; 5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении лица заявление о признании такого лица банкротом;
- Подрядчик не предпринимал никаких корпоративных действий, не имеет места и не существует угрозы начала каких-либо иных действий или судебных разбирательств против Подрядчика, в отношении него самого, любых или всех его активов или доходов, которые влекут за собой невозможность исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а также с целью его роспуска и ликвидации;
- К судебному или арбитражному разбирательству, или административному производству не назначены дела, вынесение решения по которым может оказать Существенное Негативное Воздействие;
- Существенное Негативное Воздействие означает существенное неблагоприятное изменение в или воздействие на:
 - хозяйственную деятельность, активы, операции, имущество или финансовое состояние Подрядчика; и/или

- способность Подрядчика исполнять обязательства по настоящему Договору; и/или

- действительность или возможность принудительного исполнения настоящего Договора или прав и средств защиты Заказчика по настоящему Договору;

- Последняя (по времени) финансовая отчетность Подрядчика подготовлена в соответствии с российским законодательством и принципами бухгалтерского учета, действующими на дату подготовки такой отчетности, и на указанную дату не произошло никаких неблагоприятных изменений в финансовом положении Подрядчика, которые могли бы оказать Существенное Негативное Воздействие;

- Подрядчик осуществляет свою деятельность и операции с соблюдением всех законов, нормативных актов и предписаний государственных органов, имеющих силу закона, применимых и относящихся к нему;

- Подрядчик самостоятельно осуществил проверку надежности всех привлекаемых в целях исполнения Договора третьих лиц (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.), а именно анализ текущего финансового положения, подтверждение официального статуса, добросовестности, наличие требуемых лицензий и разрешений и т.п. в целях проявления должной осмотрительности при выборе третьих лиц;

- Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора третьи лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства страны их регистрации;

- Подрядчик не имеет неисполненных обязательств по уплате каких-либо налогов и/или каких-либо иных платежей, обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые не были бы им добросовестно оспорены и раскрыты Заказчику до или в момент подписания настоящего Договора;

- Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области проектирования энергетических объектов;

- Подрядчик соответствует всем требованиям, закрепленным в Приложении № 1 к настоящему Договору;

- Вся письменная и устная информация, представленная Подрядчиком Заказчику, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах.

7.2. Подрядчик заявляет о том, что он представил полное предложение по объему Работ в рамках настоящего Договора, содержащее полную стоимость и покрывающее

все его обязательства по настоящему Договору и все необходимые условия для полного и точного исполнения Договора в полном соответствии с условиями настоящего Договора, и данная полная стоимость не подлежит увеличению Подрядчиком в ходе выполнения Работ.

7.3. Подрядчик заявляет о том, что он изучил и проанализировал существующие и доступные сведения и информацию о Проекте, изучил и проанализировал существующие нормы применимого права и требования законодательства, действующие на территории Республики Казахстан, применимые технические нормы и правила, и учёл все соответствующие особенности до момента заключения настоящего Договора. Подрядчик убедился в характере и содержании Работ, принял во внимание общие и местные условия, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход Работ, оценил корректность и адекватность Цены Договора и принял на себя связанные с вышеперечисленными обстоятельствами риски. В случае материализации каких-либо рисков в связи с вышеперечисленными обстоятельствами, Подрядчик не вправе выдвигать связанные с данными рисками претензии Заказчику, включая требование о продлении сроков выполнения Работ или увеличении Цены Договора.

7.4. Подрядчик заявляет о том, что он получил всю информацию по Проекту, которую передал Заказчик, и учел ее при заключении настоящего Договора.

7.5. Во исполнение предусмотренного настоящим Договором и документами, являющимися его неотъемлемой частью, Подрядчик принимает и признаёт свою обязанность в полном объёме совершить действия, направленные на исполнение обязательств по настоящему Договору в сроки и на условиях, установленных в настоящем Договоре, а также с учётом технических требований и указаний Заказчика.

7.6. Указания и распоряжения Заказчика, в соответствии с настоящим Договором, являются обязательными к исполнению для Подрядчика.

7.7. Стороны пришли к соглашению, что после заключения Заказчиком Контракта с Генеральным заказчиком на объем работ аналогичный объему Работ по настоящему Договору, также в случае последующего внесения изменений в Контракт, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, путем дальнейшего подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Таким образом, в случае необходимости, связанной с исполнением Контракта, Заказчик вправе инициировать внесение изменений в условия Договора, а Подрядчик обязан оперативно подготовить предложения по изменению объемов Работ, сроков и стоимости их исполнения в соответствии с запросами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих запросов Заказчика, если Стороны не согласуют иной срок.

7.8. Настоящий Договор носит субподрядный характер по отношению к Контракту. Положения настоящего Договора должны соответствовать положениям Контракта. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от подписания указанного выше Дополнительного соглашения. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.

7.9. Подрядчик обязан за свой счет устранять ошибки, недостатки Работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, выявленные Заказчиком или Генеральным заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.10. Заказчик заявляет и гарантирует, что на дату заключения Договора:

- Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Заказчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, включая получение всех необходимых решений органов управления;
- заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Заказчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;
- Заказчик является платежеспособным и состоятельным.

7.11. Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что указанные в настоящей Статье общие заявления и гарантии:

- взятые вместе и по отдельности составляют существенное условие Договора;
- являются достоверными и точными по сведениям Стороны, предоставляющей соответствующие заявления и гарантии;
- составляют сведения, на которые полагаются Стороны при заключении Договора.

7.12. Если какое-либо заверение и гарантия, указанные в данной Статье, будут признаны неточными или недостоверными в каком-либо существенном отношении на дату их предоставления, Сторона, предоставившая данное заверение и/или гарантию, компенсирует реальный ущерб, понесенный другой Стороной в связи с тем обстоятельством, что данная Сторона положила на подобное заверение и/или гарантию, предоставленную другой Стороной.

Статья 8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, а также Проектно-сметная документация не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные.

8.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальных прав, включая программное обеспечение, принадлежащих третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

8.3. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ и использовании их результатов были нарушены интеллектуальные права третьих лиц, Подрядчик за свой счет переделает или заместит часть Работ, в отношении которых предъявлены требования третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, а также полностью возместит Заказчику все документально подтвержденные убытки, связанные с такими требованиями, включая документально подтвержденные расходы Заказчика.

Статья 9. СТАНДАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

9.1. Подрядчик гарантирует, что Работы: (а) соответствуют целям настоящего Договора, требованиям и условиям настоящего Договора и Технического задания; и (б) выполняются в соответствии с требованиями безопасности, оперативно, добросовестно и должным образом.

9.2. В случае если условия Технического задания предусматривают несколько вариантов выполнения Работ, или если какие-либо детали, касающиеся выполнения Работ, не указаны в Техническом задании, Подрядчик должен незамедлительно проинформировать об этом Заказчика и применить по согласованию с Заказчиком те правила, которые соответствуют наиболее оптимальным и строгим стандартам, с целью выполнения предмета настоящего Договора, что не может повлечь увеличение Цены Договора.

9.3. Подрядчик также гарантирует, что все Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут выполнены в целях успешной реализации Проекта.

Статья 10. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

10.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) своими силами, либо с привлечением третьих лиц, выполнить и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик

обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

10.2. Объем Работ по настоящему Договору включает следующее:

10.2.1. Подготовка задания на проектирование (требования к Объекту).

10.2.2. Подготовка задания на проектирование (требования к Инфраструктуре).

10.2.3. Обследование технического состояния зданий и сооружений (далее – Обследования), как для Объекта, так и для Инфраструктуры.

10.2.4. Изыскательские работы, включающие комплексные инженерные изыскания (далее – Изыскания), как для Объекта, так и для Инфраструктуры.

10.2.5. Разработка технических требований на Оборудование.

10.2.6. Разработка Проектно - сметной документации на Объект и Инфраструктуру, включая ведомости оборудования и материалов (ВОМ) и ведомости объемов работ (ВОР) и получение положительных заключений экспертиз, установленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10.3. Сроки выполнения Работ, указанных в пункте 10.2 настоящего Договора, определяются в соответствии с Приложением № 3 к Договору «График выполнения Работ».

10.4. Стоимость Работ, указанных в пункте 10.2 настоящего Договора, приведена в Приложении № 4 к Договору «Порядок сдачи - приемки Работ. Совмещенный календарный график со стоимостью Этапов Работ».

10.5. Подрядчик, с целью реализации настоящего Договора, также обязан выполнить все сопутствующие Работы, которые включают в себя:

10.5.1. Работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными подрядчиками на схожих объектах.

10.5.2. Работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, необходимость производства которых возникла вследствие обстоятельств, которые могли быть предвидены опытным, квалифицированным и разумным подрядчиком на момент заключения Договора.

10.6. Указанные сопутствующие работы (пп. 10.5.1, 10.5.2 настоящего Договора) считаются включенными в состав Работ и учтены в Цене Договора.

10.7. Детальный состав Работ, требования к Работам, порядок их выполнения, результаты Работ, технические параметры Работ, являющихся предметом настоящего Договора, определяются Приложением № 1 к настоящему Договору.

10.8. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение Работ, в полном соответствии с Приложением № 1 к Договору и иными Приложениями к Договору.

10.9. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору в полном объеме в соответствии с требованиями Договора и под свою исключительную ответственность перед Заказчиком с тем, чтобы такой результат удовлетворял требованиям Генерального Заказчика и Заказчика и соответствовал положениям настоящего Договора и документов, являющихся его неотъемлемой частью.

10.10. Если для устранения ошибок, недостатков в ранее выполненных Работы требуется изменение каких-либо ранее выполненных Работ, то такое изменение должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика без изменения сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения Работ. Если изменение Работ, вызванное указанными выше причинами, повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.

10.11. Подрядчик принимает на себя ответственность за результаты выполнения Проекта в части Работ по настоящему Договору, и, как следствие, несёт ответственность за пригодность результатов Работ и за их применимость в дальнейшем в Проекте в целом, по другим контрактам по Проекту, заключаемым между Заказчиком и Генеральным Заказчиком, вне зависимости от факта завершения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

10.12. Конечным получателем и пользователем результатов Работ, выполненных по настоящему Договору, является Генеральный Заказчик - ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» (010000, Республика Казахстан, г. Астана, Проспект Кабанбай Батыра, зд. 15А, Блок Б).

10.13. Конечным исполнителем Работ по настоящему Договору, в частности исполнителем Обследований и Изысканий, разработчиком Проектно – сметной документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру, является Генеральный проектировщик и/или его Субподрядчики. Генеральный проектировщик, и/или его Субподрядчики, осуществляющие изыскательскую и проектную деятельность, должны обладать лицензией I категории для осуществления изыскательской и проектной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также обладающий государственной лицензией Республики Казахстан «Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с подвидом деятельности «Природоохранное проектирование и нормирование». Копии указанных лицензий Генерального проектировщика будут приложены к Проектно – сметной документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру при их передаче Заказчиком для прохождения государственной вневедомственной экспертизы в РГК

«Госэкспертиза» и экологической экспертизы согласно законодательству Республики Казахстан. Требование о наличии лицензий, требуемых для выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и поддержании их действительности на протяжении всего срока выполнения обязательств по Договору, является существенным условием настоящего Договора.

Статья 11. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

11.1. Работы, указанные в пункте 10.1, 10.2 Договора выполняются Подрядчиком на основании Исходных данных, полученных Заказчиком от Генерального Заказчика, перечень которых приведен в Приложении № 5 к Договору.

11.2. Исходные данные передаются Заказчиком Подрядчику в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору.

11.3. Исходные данные (сведения и/или документы) передаются Заказчиком Подрядчику в электронном формате по электронной почте с сопроводительным письмом.

11.4. В случае если в ходе выполнения Работ по Договору, Подрядчику будет необходимо получение дополнительной информации, то Подрядчик должен включить необходимые работы по её сбору в технические задания и программы на Обследования и Изысканий для Объекта и Инфраструктуры.

11.5. До получения от Заказчика Исходных данных в отношении Оборудования Подрядчик принимает за основу Исходные данные для целей проектирования, исходя из собственного опыта и на основании согласованного Заказчиком перечня изготовителей оборудования (Vendor-list). При этом Подрядчик не может ссылаться на отсутствие Исходных данных по Оборудованию, как на причину изменения сроков передачи разделов Проектно-сметной документации и изменения Цены Договора.

11.6. Заказчик не несет ответственность за полноту, достоверность, целостность, подлинность и точность Исходных данных, предоставленных третьими лицами, а также полученных Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками в ходе Обследований и Изыскательских Работ.

Статья 12. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ). ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ).

12.1. Задание на проектирование (требования к Объекту).

12.1.1. Задание на проектирование, подготавливается Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

12.1.2. Подрядчик разработает и передаст Заказчику задание на проектирование (требования к Объекту) в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

12.1.3. Заказчик рассматривает задание на проектирование (требования к Объекту), в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору) с учетом положений пункта 12.3. Договора, и направляет задание на проектирование (требования к Объекту) на утверждение Генеральному Заказчику, по итогам которого при отсутствии замечаний Генерального Заказчика на экземплярах задания на проектирование (требования к Объекту) проставляется отметка «Утверждено».

12.2. Задание на проектирование (требования к Инфраструктуре).

12.2.1. Задание на проектирование подготавливается Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору).

12.2.2. Подрядчик разработает и передаст Заказчику задание на проектирование (требования к Инфраструктуре) в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

12.2.3. Заказчик рассматривает задание на проектирование (требования к Инфраструктуре), в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), и направляет задание на проектирование (требования к Инфраструктуре) на утверждение Генеральному Заказчику, по итогам которого при отсутствии замечаний Генерального Заказчика на экземплярах задания на проектирование (требования к Инфраструктуре) проставляется отметка «Утверждено»..

12.3. Общее условие, касающееся обязанностей Подрядчика в отношении документации (заданий, программ, Проектно – сметной и иной документации по Договору, далее - документации), и относящееся ко всем применимым Статьям настоящего Договора (в частности, Статьям 13, 14, 15, 16): Подрядчик несет ответственность за полноту, правильность и соответствие требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору) подготовленной документации по Договору. При этом Заказчик освобождается от ответственности за результаты Работ, выполненных на основании некорректных заданий на проектирование (требования к Объекту и требования к Инфраструктуре), разработанных Подрядчиком, и иной документации по Договору, вне зависимости от факта их рассмотрения / утверждения / согласования Заказчиком и/или Генеральным Заказчиком. Объемы Работ по Договору, необходимость выполнения которых возникла по причине подготовки Подрядчиком документации ненадлежащего качества, вне зависимости от факта её

рассмотрения / утверждения / согласования Заказчиком и/или Генеральным Заказчиком, не будут являться дополнительными Работами, включены в Цену Договора, согласованную Сторонами, в связи с чем не будут оплачиваться дополнительно и должны быть выполнены в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

12.4. Общее условие, касающееся обязанностей Заказчика в отношении документации (заданий, программ, Проектно – сметной и иной документации по Договору, далее - документации), и относящееся ко всем применимым Статьям настоящего Договора (в частности, Статьям 13, 14, 15, 16): Подрядчик понимает, что Заказчик осуществляет рассмотрение / согласование / утверждение документации по Договору, в любом случае не ранее рассмотрения / согласования / утверждения соответствующей документации Генеральным Заказчиком. При этом задержка рассмотрения / согласования / утверждения указанной документации со стороны Заказчика, вызванная задержкой в осуществлении аналогичных действий Генеральным Заказчиком, не является просрочкой со стороны Заказчика, сроки рассмотрения / согласования / утверждения Заказчиком соответствующей документации продлеваются пропорционально.

12.5. Передача Сторонами друг другу обозначенной выше документации осуществляется официальными письмами любым из способов, согласованных в настоящем Договоре.

Статья 13. ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ.

13.1. Комплексные обследования зданий и сооружений, инженерных сетей и систем (Обследования) выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору) и технического задания на выполнение Обследований для Объекта и технического задания на выполнение Обследований для Инфраструктуры, и в соответствии с Программой выполнения Обследований для Объекта и Программой выполнения Обследований для Инфраструктуры.

13.2. Подрядчик разработает и передаст Заказчику техническое задание на выполнение Обследований для Объекта и техническое задание на выполнение Обследований для Инфраструктуры в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

13.2.1. Заказчик рассматривает техническое задание на выполнение Обследований для Объекта и техническое задание на выполнение Обследований для Инфраструктуры, в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), и направляет техническое задание на выполнение Обследований для Объекта и техническое задание на выполнение Обследований для Инфраструктуры на

утверждение Генеральному Заказчику, по итогам которого при отсутствии замечаний Генерального Заказчика на экземплярах соответствующего документа проставляется отметка «Утверждено».

13.3. С даты согласования Заказчиком технического задания на выполнение Обследований для Объекта и техническое задание на выполнение Обследований для Инфраструктуры, Подрядчик в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), разработает и передаст Заказчику Программу выполнения Обследований для Объекта и Программу выполнения Обследований для Инфраструктуры, в которой будут указаны состав, содержание, виды Обследований, а также форма материалов и результатов Обследований для Объекта и Обследований для Инфраструктуры, которые необходимо осуществить для последующей разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру. Программа выполнения Обследований для Объекта и Программа выполнения Обследований для Инфраструктуры передается Заказчику на ознакомление официальными письмами.

13.4. Комплексные обследования зданий и сооружений, инженерных сетей и систем (Обследования) для Объекта и для Инфраструктуры должны быть проведены в соответствии с Техническим заданием. При этом Подрядчик обязан выполнить объем Обследований для Объекта и для Инфраструктуры, прямо не поименованный в Техническом задании, но необходимый и достаточный для проведения полного комплекса Работ по Договору, разработки Проектно – сметной документации для Объекта и для Инфраструктуры, и без увеличения Цены Договора.

13.5. Результаты Обследований для Объекта и Обследований для Инфраструктуры в виде соответствующих заключений в форме отчетов должны содержать достаточно объективные данные для последующей разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру. Состав и содержание отчета по Обследованиям для Объекта и Обследований для Инфраструктуры будут определены в техническом задании на выполнение Обследований для Объекта и техническом задании на выполнение Обследований для Инфраструктуры.

Статья 14. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ.

14.1. Изыскания выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), технического задания на выполнение Изысканий для Объекта и технического задания на выполнение Изысканий для Инфраструктуры, и в соответствии с Программой(-ами) выполнения Изысканий для Объекта и Программой(-ами) выполнения Изысканий для Инфраструктуры.

14.2. Подрядчик разработает и передаст Заказчику техническое задание на выполнение Изысканий для Объекта и техническое задание на выполнение Изысканий для Инфраструктуры в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

14.2.1. Заказчик рассматривает техническое задание на выполнение Изысканий для Объекта и техническое задание на выполнение Изысканий для Инфраструктуры, в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), и направляет данные документы на согласование Генеральному Заказчику, по итогам которого при отсутствии замечаний Генерального Заказчика на экземплярах технического задания на выполнение Изысканий для Объекта и технического задания на выполнение Изысканий для Инфраструктуры проставляется отметка «Согласовано».

14.3. После согласования технического задания на выполнение Изысканий для Объекта и технического задания на выполнение Изысканий для Инфраструктуры, Подрядчик в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), разработает и передаст Заказчику Программу(-ы) выполнения Изысканий для Объекта и Программу(-ы) выполнения Изысканий для Инфраструктуры, в которой будут указаны состав, содержание, виды Изысканий для Объекта и Изысканий для Инфраструктуры, а также форма материалов и результатов Изысканий, которые необходимо осуществить для последующей разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру. Программа(-ы) выполнения Изысканий для Объекта и Программа(-ы) выполнения Изысканий для Инфраструктуры передаются Заказчику на ознакомление официальными письмами.

14.4. Изыскания для Объекта и для Инфраструктуры должны быть проведены в соответствии с Техническим заданием. При этом Подрядчик обязан выполнить объем Изысканий для Объекта и для Инфраструктуры, прямо не поименованный в Техническом задании, но необходимый и достаточный для проведения полного комплекса Работ по Договору, разработки Проектно – сметной документации для Объекта и для Инфраструктуры, и без увеличения Цены Договора.

14.5. Все риски, связанные с геологическими условиями и выявленные в процессе Изысканий, возлагаются на Подрядчика. Подрядчик не имеет права на продление сроков выполнения Работ по Договору и/или на увеличение Цены Договора в связи с указанными рисками.

14.6. Результаты Изысканий для Объекта и результаты Изысканий для Инфраструктуры в виде соответствующих заключений в форме отчета (-ов) должны содержать достаточно объективные данные для последующей разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на

Инфраструктуру. Состав и содержание отчета (-ов) по Изысканиям для Объекта и отчета (-ов) по Изысканиям для Инфраструктуры будут определены в техническом задании на выполнение Изысканий для Инфраструктуры.

14.7. Подрядчик несет полную ответственность за осуществление Изысканий и Обследований для Объекта и Изысканий и Обследований для Инфраструктуры, и за разработку Проектно – сметной документации, и гарантирует полноту и достаточность Проектно – сметной документации для дальнейшей подготовки рабочей документации по Проекту с целью надлежащего выполнения работ по Проекту в рамках Этапа 2 и Этапа 3 Проекта, указанных в МПС.

Статья 15. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ

15.1. Стороны определяют в качестве Основного оборудования следующее:

- Котельные установки;
- Паровые турбины с генераторами.

15.2. Технические требования на оборудование должны быть разработаны Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 Договору).

15.3. Подрядчик разрабатывает и передает Заказчику на согласование Технические требования к оборудованию в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

15.4. Заказчик рассматривает Технические требования на Основное оборудование, в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), и направляет данные документы на согласование Генеральному Заказчику, по итогам которого при отсутствии замечаний Генерального Заказчика на экземплярах Технических требований на Основное оборудование проставляется отметка «Согласовано».

Статья 16. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО - СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ И НА ИНФРАСТРУКТУРУ

16.1. Подрядчик осуществляет разработку и передачу Заказчику Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру в соответствии с положениями настоящего Договора и Технического задания (Приложение №1 к Договору).

16.2. Сроки разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру установлены Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к Договору).

16.3. Объем (перечень), требования к составу и содержанию Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру закреплены в Приложение № 1 (Техническое задание) и в Приложении №2 (Объем (перечень) разрабатываемой Проектно - сметной документации на Объект/Инфраструктуру) к Договору.

16.4. Подрядчик при разработке Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру вправе принимать технические решения, исходя из собственного опыта и опыта Субподрядчика, которые не должны противоречить требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и применимой нормативно – технической документации.

16.5. Заказчик имеет право использовать Проектно - сметную документацию на Объект и Проектно - сметную документацию на Инфраструктуру, включая сметный расчет Проекта по своему усмотрению, представлять и передавать указанную документацию, включая сметный расчет, любому третьему лицу и разглашать содержащиеся в ней данные, а также распоряжаться данной документацией, включая сметный расчет, без каких-либо ограничений и без согласия Подрядчика. Право на использование и распоряжение указанной документацией, включая сметный расчет, переходит от Подрядчика к Заказчику до момента подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Работ и оплаты данных Работ.

16.6. Совещания для рассмотрения Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру.

16.6.1. Во время разработки Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру будут проводиться технические совещания между специалистами обеих Сторон, с участием представителей Генерального Заказчика, для проверки разработанной документации и согласования решений, принятых к текущему моменту.

16.6.2. Указанные технические совещания будут проводиться следующим образом:

- Совещание для предварительного рассмотрения и согласования Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, разработанной Подрядчиком, в срок, установленный в Графике Работ по Договору (Приложение № 3 к Договору);
- Совещание для рассмотрения и согласования Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, разработанной Подрядчиком, в срок, установленный в Графике Работ по Договору

(Приложение № 3 к Договору), по завершению разработки Проектно - сметной документации.

16.6.3. Результаты технических совещаний, указанных в предыдущем пункте, будут зафиксированы в протоколах, подписываемых представителями Сторон и представителями Генерального Заказчика по окончании каждого технического совещания.

16.6.4. В протоколе, подписываемом по итогам совещаний, Стороны в случае необходимости: фиксируют (при наличии) замечания к представленной Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру и срок их устранения. По общему правилу, устранение замечаний должно быть выполнено в срок до даты окончательной приемки Этапа, в рамках которого данная документация подготовлена.

По итогам устранения замечаний осуществляется приемка результатов соответствующего Этапа с подписанием Актов сдачи – приемки Работ по Договору согласно порядку, установленному настоящим Договором и Приложением № 4 к Договору.

16.6.5. В срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты направления Подрядчиком Заказчику Проектно - сметной документации на Объект, и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, Стороны проводят техническое совещание в г. Астана, Республика Казахстан.

В случае возникновения необходимости проведения технических совещаний не в г. Астана, Стороны согласовывают дату и место проведения соответствующих совещаний дополнительно с учетом позиции Генерального Заказчика.

16.7. Подрядчик гарантирует, что Проектно – сметная документация на Объект и Проектно - сметная документацию на Инфраструктуру и их части не будут содержать упущений, неточностей, дефектов, в том числе вызванных ошибками или упущениями и будут соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и применимой нормативно – технической документации.

Ошибки, упущения, противоречия и прочие недостатки Проектно – сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру и их частей, в том числе вызванные несоответствием нормативно – технической документации, независимо от ее согласования / утверждения со стороны Заказчика и Генерального Заказчика, должны быть устранены Подрядчиком в счет Цены настоящего Договора в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней после даты, когда о них стало известно Сторонам, в случае только если иной срок не будет установлен по взаимному согласию Сторон и согласован Генеральным Заказчиком.

В случае, если во время разработки Проектно – сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру происходит изменение применимой нормативно – технической документации и возникает необходимость изменения результатов Работ (включая, внесение изменений и дополнений в разработанную Проектно – сметную документацию на Объект и Проектно - сметную документацию на Инфраструктуру, равно как и проведение дополнительных изыскательских работ), Подрядчик обязан за свой счет в согласованные Сторонами и Генеральным Заказчиком сроки выполнить указанные выше изменения результатов Работ.

16.8. Подрядчик обязуется осуществить согласование Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру с Государственными Органами и другими заинтересованными организациями на территории Республики Казахстан, а также осуществить прохождение комплексной вневедомственной экспертизы, общественных слушаний, Государственной экологической экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан в отношении Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, и обеспечить получение положительных заключений указанных экспертиз.

16.9. В ходе прохождения указанных экспертиз Подрядчик подготовит ответы на замечания и разъяснения по вопросам, полученным от Государственных Органов и других заинтересованных организаций на территории Республики Казахстан, и подготовит ответы на замечания и разъяснения по вопросам, полученным в рамках проведения общественных слушаний, а также внесет все требуемые изменения в Проектно – сметную документацию на Объект и Проектно - сметную документацию на Инфраструктуру в счет Цены Договора и в сроки, указанные Заказчиком и/или Генеральным Заказчиком.

В случае обнаружения в Проектно – сметной документации на Объект или Проектно - сметной документации на Инфраструктуру технических ошибок и несоответствий нормативным требованиям, указанным в Договоре и Приложениях к нему, Подрядчик внесет в нее необходимые изменения в счет Цены Договора и в сроки, указанные Заказчиком.

При возникновении необходимости совершения в ходе прохождения экспертиз каких – либо действий, организации встреч, подготовки документов, подачи документов от лица Заказчика или Генерального Заказчика, Подрядчик осуществит требуемые действия (где применимо) и подготовку требуемых документов самостоятельно и будет участвовать в переговорах с Государственными Органами и другими заинтересованными организациями на территории Республики Казахстан самостоятельно от лица Заказчика и/или Генерального Заказчика, либо совместно с ними.

В рамках прохождения Государственной экологической экспертизы Подрядчик: принимает участие в общественных слушаниях (готовит резюме нетехнического характера, презентацию, делает доклад, отвечает на вопросы общественности), подготавливает и предоставляет ответы на замечания экспертов и при необходимости корректирует Проектно – сметную документацию на Объект и Проектно - сметную документацию на Инфраструктуру.

16.10. Подрядчик несет полную ответственность за получение положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы, и иных экспертиз, требуемых по законодательству Республики Казахстан.

Вне зависимости от получения положительного заключения экспертиз Проектно – сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Подрядчик, в случае обнаружения ошибок, несоответствий, и любых иных недостатков, требующих внесения изменений в Проектно – сметную документацию на Объект и Проектно - сметную документацию на Инфраструктуру, самостоятельно и за свой счет внесет все требуемые изменения в указанную документацию и обеспечит повторное прохождение требуемых законодательством Республики Казахстан экспертиз и получение положительных заключений по ним.

Статья 17. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

17.1. Стороны согласовали сроки выполнения Работ по Договору и «График выполнения Работ по Договору» в соответствии с Приложением № 3 к Договору и «Порядок сдачи – приемки Работ. Совмещенный календарный график со стоимостью Этапов Работ» в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

17.2. Датой начала выполнения Подрядчиком Работ по Договору является дата направления Заказчиком Подрядчику Уведомления о начале выполнения Работ отдельно в отношении Объекта, и в отношении Инфраструктуры.

17.3. В случае согласования Заказчиком и Генеральным Заказчиком изменений сроков выполнения работ по Контракту, Заказчик уведомляет Подрядчика об актуализации соответствующих сроков в Графике выполнения Работ, являющемся Приложением № 3 к Договору, посредством подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, либо посредством подписания между Сторонами отдельного Протокола, который будет являться неотъемлемой частью Договора, с приложением к нему актуализированного Графика выполнения Работ.

17.4. Актуализация срока выполнения Работ в Графике выполнения Работ, с учетом изменений срока выполнения Работ по Контракту, не будет служить основанием для

дополнительной материальной компенсации со стороны Заказчика для Подрядчика, в соответствии с условиями настоящего Договора.

17.5. Стороны определили Этапы выполнения Работ по настоящему Договору в Приложении № 4.

17.6. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за соблюдение срока выполнения каждого Этапа Работ (как конечного срока, так и промежуточных сроков выполнения Работ по Этапу), указанного в Графике выполнения работ, и при их нарушении обязан оплатить Заказчику штрафы, указанные в настоящем Договоре, а также компенсировать возникшие убытки и расходы.

17.7. Указанные в пункте 2 Статьи 405 Гражданского Кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении Подрядчиком срока выполнения любого Этапа Работ, указанного в Приложении № 3 к Договору.

17.8. В рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан на ежемесячной основе, в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику Отчет о ходе выполнения настоящего Договора, по форме, предварительно согласованной Сторонами.

17.9. В случае если Заказчиком будет установлено, что:

- фактический ход работ Подрядчика является слишком медленным, чтобы обеспечить завершение Работ в установленные сроки и/или
- ход работ отстает или неизбежно отстанет от Графика выполнения Работ по Договору,
- Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к установленному сроку становится явно невозможным,

Заказчик вправе направить Подрядчику обязательное для исполнения указание об ускорении хода выполнения Работ в целях завершения Работ в сроки, установленные настоящим Договором. Любые дополнительные расходы, связанные с указанным ускорением хода Работ Подрядчик несет самостоятельно. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае неисполнения Подрядчиком указания Заказчика об ускорении хода выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения Подрядчиком.

17.10. Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика:

- о любом возможном нарушении сроков выполнения Работ, установленных в Договоре;
- об обстоятельствах, которые могут являться основанием того, чтобы полагать, что сроки выполнения Работ, установленные в Приложениях к настоящему Договору, будут или могут быть не соблюдены.

17.11. В случае если в любой момент в ходе фактического исполнения настоящего Договора, возникнет задержка в сроках по сравнению со сроками, указанными в Графике выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и/или если станет очевидно, что такая задержка возможна в будущем, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию с указанием обстоятельств задержки, а также проинформирует Заказчика о мерах, которые должны быть предприняты для ускорения Графика выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору в сроки, установленные в Графике выполнения Работ, а также обеспечить выполнение предложенных мер и указаний Заказчика, направленных на обеспечение надлежащего выполнения Работ и их завершения в сроки, установленные Договором. При этом все расходы Подрядчика, образовавшиеся в связи с таким ускорением Графика, будут отнесены на его счет.

Статья 18. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ

18.1. Результаты выполнения Работ представляются Подрядчиком Заказчику в порядке и форме, установленным в настоящем Договоре и Приложении № 4 к Договору, в частности, в следующем порядке и форме:

18.1.1. Передача результатов Работ по Договору будет осуществляться в офисе Генерального Заказчика на территории Республики Казахстан (010000, Республика Казахстан, г. Астана, Проспект Кабанбай Батыра, зд. 15А, Блок Б), в количестве и формате, соответствующим требованиям, закрепленным в Приложении № 1 к Договору. Дата передачи результатов Работ по Договору будет предварительно указана Заказчиком Подрядчику в целях обеспечения присутствия при передаче представителей Подрядчика, Заказчика и Генерального Заказчика.

18.1.2. Предварительная приемка результатов Работ и окончательная приемка результатов Работ по Договору производится в порядке и на условиях, установленных в Приложении № 4 к Договору, с подписанием соответствующих документов – оснований для подписания Актов сдачи – приемки Работ в рамках предварительной приемки результатов Работ по Договору, указанных в Графе № 3 Приложения № 4 к Договору, и непосредственно Актов сдачи – приемки Работ в рамках окончательной приемки результатов Работ по Договору.

18.2. Несущественные ошибки, которые никаким образом не влияют на техническое содержание документации, в частности, орфографические ошибки и ошибки оформительского характера, не будут препятствовать принятию результатов Работ.

18.3. Общие правила по приемке Работ.

Подрядчик понимает, что Заказчик осуществляет приемку Этапов Работ по Договору, в том числе подписание документов – оснований для подписания Актов сдачи – приемки Работ, указанных в Графе № 3 Приложения № 4 к Договору, Актов сдачи-приемки Работ, любых иных документов, являющихся первичными по отношению к Актам сдачи-приемки Работ, в любом случае не ранее приемки соответствующих результатов Этапов Работ Генеральным Заказчиком. На указанные правоотношения распространяются положения ст. 327.1. ГК РФ.

В случае задержки проведения Генеральным Заказчиком проверки и приемки выполненных Этапов Работ, срок проверки / приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ по Договору пропорционально сдвигается, о чем Заказчик дополнительно информирует Подрядчика, и задержка приемки указанных Этапов Работ со стороны Заказчика, вызванная задержкой в осуществлении аналогичных действий Генеральным Заказчиком, не является просрочкой со стороны Заказчика. На указанные правоотношения распространяются положения ст. 327.1. ГК РФ. Заказчик вправе пропорционально продлить Подрядчику срок выполнения Этапов Работ, находящихся в прямой зависимости от Этапов Работ, по которым, как указано выше, произошло изменение сроков их проверки / приемки, но только в случае, если такое продление срока выполнения Этапов Работ будет согласовано Генеральным Заказчиком.

В случае необходимости, по отдельному запросу Заказчика, Подрядчик обязуется за свой счет принимать участие в переговорах с Генеральным Заказчиком по вопросам проверки и приемки выполненных Этапов Работ, для чего Подрядчик обязуется обеспечить участие в переговорах соответствующих специалистов.

18.3.1. Документы, являющиеся первичными по отношению к Актам сдачи – приемки Работ, указанные в Графе № 3 Приложении № 4 к Договору, Акты сдачи – приемки Работ подписываются Сторонами по мере того, как Подрядчиком будут выполнены соответствующие Этапы Работ. Заказчик вправе, по своему усмотрению, принять решение о подписании Актов сдачи – приемки Работ по Этапам Работ, выполненным Подрядчиком досрочно и/или без соблюдения хронологического порядка выполнения Этапов Работ, установленного в Приложениях № 3 и № 4 к Договору.

При этом Подрядчик обязуется выполнять Работы по Договору в хронологическом порядке выполнения Этапов Работ, установленном в Приложениях № 3 и № 4 к Договору, если иное (возможность досрочного выполнения и/или без соблюдения хронологического порядка) не сообщено Заказчиком Подрядчику дополнительно.

18.3.2. Акты сдачи – приемки Работ оплачиваются по мере того, как они будут подписаны Сторонами, но в любом случае не ранее приемки и оплаты соответствующего этапа Работ Генеральным Заказчиком.

18.3.3. Копии документов, направленных в соответствии с настоящей Статьей по электронной почте, указанной в Статье 36 Договора, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов этих документов, в случае если использованное средство связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. При направлении копий документов по электронной почте сообщение считается полученным в день, который указан как день получения в почтовой системе.

18.3.4. Датой получения оригиналов Акта и прочих документов в соответствии с настоящей Статьей является: если документ направлен заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку; если направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером, если передано лично через представителя – дата отметки о получении.

Стороны пришли к соглашению, что предоставляют друг другу оригиналы документов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки их по электронной почте.

Статья 19. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

19.1. Общая Цена настоящего Договора за объем Работ, входящий в предмет настоящего Договора, и предусмотренный Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС по ставке 20 % в размере _____ рублей, и далее именуется «Цена Договора».

Цена Договора, указанная в п. 19.1 настоящего Договора, является фиксированной и увеличению не подлежит. Цена Договора охватывает все затраты Подрядчика по выполнению Работ, которые должны быть выполнены в соответствии с настоящим Договором, включая все прямо не перечисленные в Договоре работы и услуги, сопутствующие работы, а также любые другие расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении обязательств по настоящему Договору, необходимые в соответствии с отраслевыми стандартами, применимым законодательством, а также лучшими мировыми практиками в целях надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

19.2. Разбивка Цены Договора по Этапам Работ приведена в Приложении №4 к Договору «Порядок сдачи – приемки Работ. Совмещенный календарный график со стоимостью Этапов Работ».

19.3. Цена Договора является единственной компенсацией Подрядчику всех его расходов. Подрядчик заявляет о том, что им при заключении Договора предусмотрены риски, которые могут возникнуть в связи с возрастанием стоимости

услуг третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком в целях исполнения настоящего Договора.

Данные риски относятся к категории коммерческих рисков Подрядчика, предвидятся им заранее, не являются существенным изменением обстоятельств, а потому не являются основанием для изменения и расторжения Договора в порядке, предусмотренном ст.ст. 450-453 ГК РФ.

19.4. Оплата Заказчиком Работ по настоящему Договору производится в сроки и на условиях, изложенных ниже, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Статье 38 настоящего Договора, согласно выставленному счету, в рублях Российской Федерации, но не ранее получения Заказчиком соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика в качестве платежа за соответствующий объем работ по Контракту.

19.5. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке и сроки:

19.5.1. Акты сдачи – приемки Работ по Договору подлежат оплате Заказчиком Подрядчику в размере 100% от суммы соответствующего Акта сдачи – приемки Работ по Договору с учетом следующих сроков и условий:

- 90% (девяносто процентов) от суммы каждого Акта сдачи – приемки Работ по Договору, в общей сумме в размере _____ (_____) рублей, кроме того НДС по ставке 20 % в размере _____ (_____) рублей, за выполненные и принятые Работы по соответствующему Этапу, оплачивается Заказчиком Подрядчику при условии и на основании полученного от Подрядчика оригинала надлежаще оформленного счета на сумму, причитающуюся к оплате, в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи – приемки Работ по Договору по соответствующему Этапу, но не ранее получения Заказчиком соответствующих платежей от Генерального Заказчика.

- 10% (десять процентов) от суммы каждого Акта сдачи – приемки Работ по Договору, в общей сумме в размере _____ (_____) рублей, кроме того НДС по ставке 20 % в размере _____ (_____) рублей, за выполненные и принятые Работы по соответствующему Этапу, признаётся Сторонами в качестве удержания в соответствии с пунктом 20.1 настоящего Договора, и оплачивается Заказчиком Подрядчику на расчетный счет, указанный в Статье 38 настоящего Договора, с учетом положений пункта 20.1.3 настоящего Договора, но не ранее получения Заказчиком соответствующих платежей от Генерального Заказчика.

19.6. Основанием для оплаты Работ являются Акты сдачи – приемки Работ по Договору.

19.7. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

19.8. Банковские комиссии и расходы, возникающие на территории Российской Федерации, налагаемые банками при перечислении денежных средств по настоящему Договору Подрядчику, оплачиваются Подрядчиком.

19.9. Коммерческие риски Подрядчика в связи с оплатой по Договору.

19.9.1. Стороны пришли к соглашению, что оплата Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, производится в предусмотренные в нем сроки, но в срок не ранее получения Заказчиком платежей от Генерального Заказчика за соответствующий объем выполненных работ по Контракту и их зачисления на счет ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», поскольку настоящий Договор направлен на обеспечение выполнения Заказчиком своих обязательств перед Генеральным Заказчиком по исполнению Контракта, а денежные средства, получаемые Заказчиком от исполнения Контракта, являются источником оплаты Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

Стороны констатируют, что риск изменения сроков оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, в связи с несвоевременным поступлением соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика, является коммерческим риском Подрядчика.

Стороны заявляют, что будут действовать добросовестно, исходя из изложенных в данном пункте обстоятельств, которые им понятны и не допускают двойного толкования.

19.9.2. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик обладает правом дополнительно удерживать из сумм, причитающихся оплате Подрядчику, суммы в счет уплаты подлежащих оплате Подрядчиком в пользу Заказчика штрафных санкций, неустоек, пени, сумм возмещения всех возникших расходов и убытков Заказчика.

19.9.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков Работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, и принять меры по устранению возникших расходов и/или убытков, при этом данное положение налагает на Подрядчика обязанность возместить расходы и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с такими мерами в полном объеме в порядке определенном действующим гражданским законодательством РФ.

19.10. Выставление и оформление первичных документов.

19.10.1. Подрядчик в дату окончания выполнения обязательств, с учетом положений п. 18.1.2 настоящего Договора, (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, направить сканированные копии первичных документов, подтверждающих факт выполнения обязательств (подписанные Подрядчиком Акты сдачи-приемки работ, счета, счет-фактуры (если применимо) и другие первичные документы, подтверждающие факт выполнения Работ) средствами электронной связи по адресу электронной почты, указанному в Статье 36 настоящего Договора. Оригиналы документов, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения обязательств, но в любом случае до 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

19.10.2. Первичные документы, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 26.4.5 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Подрядчика копий документов. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии исправленных документов Заказчику.

19.10.3. Подрядчик не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за календарным кварталом, направляет в адрес Заказчика оформленный со своей стороны Акт сверки расчетов по настоящему Договору. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта сверки производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного Акта сверки расчетов.

19.11. Налоги и иные обязательные платежи.

19.11.1. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих Субподрядчиков организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или

имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением Субподрядчиками Подрядчиков в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»), либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее – «Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.

19.11.2. Размер имущественных потерь Общества определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Обществу в связи с эпизодами, связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс
- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс
- штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Подрядчик возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, или из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

19.11.3. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субподрядчиков, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Заказчик обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Подрядчиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Подрядчика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 19.10. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

19.11.4. Каждая из Сторон несёт полную и исключительную ответственность за исполнение своих обязательств в области налогов и сборов, а также за уплату в Российской Федерации или за ее пределами любых возлагаемых на Стороны налогов и сборов, проистекающих из настоящего Договора или связанных с ним.

19.11.5. В случае последующего увеличения или снижения в установленном

порядке размера налогов, по сравнению с действующими на момент подписания настоящего Договора, последствия таких изменений для прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору определяются Сторонами дополнительно.

Статья 20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ДОГОВОРУ

20.1. Удержание.

20.1.1. В целях обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Стороны устанавливают удержание в размере 10 % (десяти процентов) от суммы каждого подписанного сторонами Акта сдачи-приемки работ, в том числе НДС в применимой части (далее – Удержание).

20.1.2. Заказчик обращает взыскание на 100% Удержания, указанного в пункте 20.1.1 в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, в частности в Статье 26 Договора.

20.1.3. Выплата Удержания, предусмотренного пунктом 20.1.1. настоящего Договора осуществляется при условии отсутствия у Подрядчика перед Заказчиком неисполненных обязательств по неустойкам, штрафам, убыткам и/или расходам, в рамках настоящего Договора на основании счета, выставленного Подрядчиком Заказчику, по итогам прохождения государственной вневедомственной экспертизы в РГК «Госэкспертиза» согласно законодательству Республики Казахстан, в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения положительного заключения экспертизы, но в любом случае в срок, не ранее получения соответствующего платежа от Генерального Заказчика по Контракту.

Статья 21. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

21.1. Обязанности Заказчика.

К обязанностям Заказчика, помимо обязанностей, закреплённых в иных Статьях настоящего Договора и приложений к нему, относятся следующие:

21.1.1. Принимать выполненные Подрядчиком Работы в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

21.1.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

21.1.3. Согласовывать результаты Работ с Генеральным Заказчиком при участии Подрядчика.

21.1.4. Обеспечивать Подрядчику при выполнении Работ непосредственно на Строительной площадке беспрепятственный доступ на Строительную площадку с учетом положений пункта 21.4.11 Договора.

21.1.5. Предоставлять ответы на запросы Подрядчика, необходимые для исполнения настоящего Договора.

21.2. Общее условие, относящееся к обязательствам Заказчика: Подрядчик понимает, что ряд обязательств Заказчика, включая обязанности платежа, осуществления приемки Работ, рассмотрения / согласования / утверждения документации, предоставлению информации, как полностью, так и в части, зависят от выполнения Генеральным Заказчиком своих обязательств по Контракту. Поэтому Заказчик осуществляет свои обязательства по приемке и оплате Работ, рассмотрению / согласованию / утверждению документации, предоставлению информации в любом случае не ранее срока исполнения Генеральным Заказчиком своих корреспондирующих обязательств перед Заказчиком. Подрядчик, в свою очередь, оказывает Заказчику по его просьбе всю необходимую помощь и поддержку, которые могут тому потребоваться с целью обеспечения выполнения Заказчиком его обязательств по Контракту.

21.3. Права Заказчика.

К правам Заказчика, помимо прав, закреплённых в иных Статьях настоящего Договора и Приложений к нему, относятся следующие:

21.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

21.3.2. Требовать от Подрядчика соблюдения сроков выполнения Работ, в том числе Этапов Работ.

21.3.3. Получать от Подрядчика на любом этапе выполнения Договора информацию о ходе его выполнения.

21.3.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, в любое время по выбору Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

21.3.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, в дополнение к другим правам, которыми он обладает в соответствии с настоящим Договором, Заказчик имеет следующие права:

(а) Потребовать от Подрядчика уступить Заказчику права требования по договорам с Субподрядчиками. Подрядчик обязан предусмотреть в договорах субподряда положения о возможности уступки прав в пользу Заказчика.

(b) Потребовать от Подрядчика передать Заказчику все планы, чертежи, спецификации и другие документы, относящиеся к предмету Договора и находящиеся во владении Подрядчика или контролируемые им, при условии оплаты этих работ Заказчиком;

(c) Потребовать от Подрядчика незамедлительно принять все необходимые меры для обеспечения сохранности и защиты результатов Работ;

(d) Назначить другого подрядчика в целях завершения реализации Проекта в части обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

21.3.6. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков Работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, в случае если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленный срок.

21.4. Обязанности Подрядчика.

К обязанностям Подрядчика, помимо обязанностей, закреплённых в иных Статьях настоящего Договора и Приложений к нему, относятся следующие:

21.4.1. Выполнить Работы в соответствии с предметом Договора, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, надлежащим образом и своевременно.

21.4.2. Обеспечить выполнение работниками Подрядчика и его Субподрядчиков всех требований трудовой и производственной дисциплины, соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, которые действуют на территории Республики Казахстан и Российской Федерации в зависимости места выполнения Работ.

21.4.3. Подготовить и направить на согласование в установленные законодательством Республики Казахстан Государственные Органы и другие заинтересованные организации на территории Республики Казахстан и в установленные сроки, необходимые документы, ответы на вопросы, замечания и предложения от Государственных Органов и других заинтересованных организаций на территории Республики Казахстан и общественности, доклады, резюме нетехнического характера к ОВОС, публикации, объявления, презентации, и обеспечить участие в защите Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру своих специалистов, в целях получения положительного заключения комплексной Государственной вневедомственной экспертизы, общественных слушаний, государственной экологической экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязуется провести все

организационные мероприятия по общественным слушаниям за свой счет, в том числе в случае необходимости проведения повторных общественных слушаний.

21.4.4. Заменить за свой счет результаты Работ, выполненных ненадлежащим образом, которые не приняты Заказчиком / Генеральным Заказчиком.

21.4.5. Выполнять требования Заказчика по настоящему Договору.

21.4.6. Предоставлять ответы в письменной форме на запросы Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса.

21.4.7. Предоставить Заказчику, по его запросу, бухгалтерскую и финансовую документацию (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), а также иную документацию, связанную с выполнением Работ по Договору.

21.4.8. Ежемесячно, в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным (если иной срок не будет дополнительно согласован Сторонами), предоставлять Заказчику (в электронном виде):

- Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору по форме, согласованной сторонами в электронном виде, и реестр платежных поручений с указанием для каждого платежа наименования контрагента, номера и даты договора, предмета договора, назначения и суммы платежа.
- Плановый бюджет проекта, актуализированный с учетом выполненных в отчетный месяц платежей контрагентам Подрядчика и собственных расходов Подрядчика без детализации.
- Актуализированный план подписания Договоров с Субподрядчиками на текущий год, по форме, согласованной Сторонами.

21.4.9. Проанализировать базу данных товаров, работ и услуг и их поставщиков (при наличии), формируемую уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и предоставить Заказчику информацию о строительных материалах, оборудовании, изделиях и конструкциях, включённых в указанную базу данных, которые могут быть использованы в Проекте, и об их объемах, для последующего учета, по указанию Заказчика, в Проектно – сметной документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру.

21.4.10. Подрядчик обязуется за свой счет принимать участие в переговорах с Заказчиком и при необходимости с Генеральным Заказчиком по всем вопросам, связанным с выполнением Работ по Договору, для чего Подрядчик обязуется обеспечить участие в переговорах соответствующих специалистов, при необходимости обеспечив их присутствие в период проведения переговоров на

территории Российской Федерации, Республики Казахстан и третьих государств в месте, указанном Заказчиком.

21.4.11. Доступ на Строительную площадку.

Заказчик по факту получения доступа на Строительную площадку от Генерального Заказчика направит Подрядчику соответствующее письменное уведомление и предоставит ему доступ на Строительную площадку на условиях, установленных Генеральным Заказчиком, с последующим подписанием соответствующего Акта. При этом доступ на Строительную площадку считается предоставленным Подрядчику с даты направления Заказчиком вышеуказанного письменного уведомления.

Права доступа на Строительную площадку и присутствия на них не являются эксклюзивными для Подрядчика, единственная цель доступа Подрядчика на Строительную площадку состоит в том, чтобы позволить Подрядчику осуществлять Работы и выполнять свои обязательства в течение срока действия настоящего Договора.

Подрядчик обязуется своевременно получить все необходимые разрешения и предоставить всю необходимую информацию и документы, запрошенные Заказчиком / Генеральным Заказчиком, в целях предоставления Подрядчику доступа на Стройплощадку.

21.5. Права Подрядчика.

К правам Подрядчика, помимо прав, закреплённых в иных Статьях настоящего Договора и Приложений к нему, относятся следующие:

21.5.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств по приемке и оплате выполненных Работ, в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

21.5.2. Запрашивать и получать от Заказчика имеющиеся у Заказчика информацию и документы, требуемые Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору.

21.5.3. Привлечь к выполнению Работ по настоящему Договору Субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при условии предварительного информирования Заказчика в порядке, установленном Статьей 25 настоящего Договора.

21.6. Общее положение в отношении прав и обязанностей Сторон:

Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение о приостановке выполнения Работ по Договору по любым причинам, в частности, в случае приостановки выполнения Работ по Контракту с Генеральным Заказчиком (вне зависимости от оснований приостановки), а также по причинам, как связанным, так

и не связанным с действиями / бездействием Подрядчика. При принятии решения о приостановке Работ по Договору (как полностью, так и в части) Заказчик направит Подрядчику соответствующее Уведомление о приостановке, обязательное для исполнения Подрядчиком.

Получив Уведомление о приостановке Работ по Договору, Подрядчик с даты приостановки, указанной Заказчиком, незамедлительно прекращает выполнение Работ по Договору (за исключением тех видов деятельности, на необходимость выполнения которых прямо указано в Уведомлении Заказчика). Возобновление Работ осуществляется на основании Уведомления о возобновлении Работ, направляемом Заказчиком Подрядчику.

Во всех случаях приостановки Работ по Договору не подлежат компенсации Заказчиком в пользу Подрядчика расходы Подрядчика, понесенные в период приостановки, не подлежат начислению и не выплачиваются Заказчиком в пользу Подрядчика какие – либо штрафы, не подлежат компенсации Заказчиком в пользу Подрядчика убытки и упущенная выгода. В случае если срок приостановки Работ по Договору превысит 100 (сто) календарных дней по одному основанию, то Стороны обсудят условия дальнейшего исполнения Работ по Договору, в том числе обсудят вопросы компенсации Заказчиком расходов Подрядчика, понесенных в период по истечении указанных выше 100 (ста) календарных дней, но только при условии согласования указанной компенсации Генеральным Заказчиком, о чем Стороны подпишут соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

Стороны констатируют, что риск приостановки выполнения Работ по Договору в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, на обозначенных выше условиях и порядке, является коммерческим риском Подрядчика.

Стороны заявляют, что будут действовать добросовестно, исходя из изложенных в данном пункте обстоятельств, которые им понятны и не допускают двойного толкования.

Статья 22. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

22.1. Представитель Заказчика (Администратор Договора со стороны Заказчика).

22.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора Заказчик на основании доверенности назначает Представителя Заказчика, уполномоченного действовать от имени Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим Договором. Имя Представителя Заказчика и его контактная информация предоставляются Подрядчику в письменном виде вместе с заверенной копией доверенности на имя Представителя Заказчика.

22.1.2. Представитель Заказчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Заказчика права и обязанности, принадлежащие Заказчику в соответствии с настоящим Договором.

22.1.3. Представитель Заказчика обязан доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, инструкции и решения Заказчика. Все уведомления, информационные материалы, инструкции и решения, исходящие от Представителя Заказчика, считаются исходящими от самого Заказчика.

22.1.4. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре, Представитель Заказчика не имеет полномочий освободить Подрядчика от каких-либо его обязанностей или ответственности, предусмотренных Договором.

22.1.5. Заказчик имеет право в любое время заменить Представителя Заказчика, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты замены Представителя Заказчика. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Заказчика и его контактная информация.

22.1.6. Если Заказчик не уведомил Подрядчика о назначении Представителя Заказчика в сроки и порядке, установленные в пунктах 22.1.1, 22.1.5. считается, что функции таких лиц выполняет единоличный исполнительный орган Заказчика.

22.2. Представитель Подрядчика (Администратор Договора со стороны Подрядчика).

22.2.1. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора Подрядчик на основании доверенности назначает Представителя Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Подрядчика по всем вопросам, связанным с настоящим Договором. Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация предоставляются Заказчику в письменном виде вместе с заверенной копией доверенности на имя Представителя Подрядчика.

22.2.2. Представитель Подрядчика должен быть надлежащим образом квалифицирован, иметь опыт в соответствующих областях деятельности или профессии.

22.2.3. Представитель Подрядчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Подрядчика права и обязанности, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

22.2.4. Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика. Все уведомления, информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика.

22.2.5. Подрядчик вправе в любое время заменить Представителя Подрядчика, направив соответствующее уведомление Заказчику за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты замены Представителя Подрядчика. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Подрядчика и его контактная информация.

22.2.6. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о назначении Представителя Подрядчика в сроки и порядке, установленные в пунктах 22.2.1, 22.2.5 считается, что функции таких лиц выполняет единоличный исполнительный орган Подрядчика.

Статья 23. СТРАХОВАНИЕ

23.1. Подрядчик обязан приобрести за свой счет нижеследующие страховые услуги:

23.1.1. Страхование внедоговорной гражданской ответственности перед третьими лицами, покрывающее недвижимое имущество, работы и операции, действующее в течение всего периода исполнения обязательств по Договору, и распространяющееся на следующие виды:

а) Внедоговорная гражданская ответственность, которую несет Подрядчик за любой ущерб, причиненный какому-либо имуществу третьих лиц, включая имущество, переданное на ответственное хранение Подрядчику, а также ответственность за судебные издержки на минимальную сумму в размере 50 000 000, 00 (пятьдесят миллионов) рублей за каждое событие. При этом Подрядчик в любом случае остается ответственным за полное восстановление ущерба имуществу третьих лиц и на общую сумму 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов) рублей на весь срок исполнения Договора.

б) Внедоговорная гражданская ответственность Подрядчика или его Субподрядчиков за причиненный ущерб, включая смерть лиц, которые не являются работниками Подрядчика или его Субподрядчиков на сумму в размере 5 000 000, 00 (пять миллионов) рублей за каждый несчастный случай или событие.

23.1.2. Страхование работников Подрядчика.

Подрядчик должен приобрести за свой счет и обеспечить действие в течение всего периода реализации Проекта страховку работников Подрядчика, выполняющих Работы на территории Республики Казахстан, которая покрывает:

і) риски, не покрытые социальной страховкой, получаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, связанные с профессиональными заболеваниями, полной или частичной нетрудоспособностью или смертью работников Подрядчика или Субподрядчика по трудовому договору или по договору о возмездном оказании услуг, занятых в исполнении настоящего Договора, возникшие

до обязательного получения социальной страховки в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и/или до внесения ежемесячных взносов в установленном законодательством размере для каждого случая;

ii) медицинские услуги работникам по трудовому договору и по договору возмездного оказания услуг, не покрытые социальной страховкой, получаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

iii) оплата заработной платы и/или больничного в течение периода, не покрытого социальной страховкой, получаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на срок, установленный законодательством Республики Казахстан и Договором.

23.1.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику договор страхования (заверенную надлежащим образом копию договора страхования) и подтверждение оплаты страховой премии (первого страхового взноса) не менее чем через 5 (пять) календарных дней после получения Уведомления о начале выполнения Работ по Договору в отношении Объекта. Подрядчик в указанный срок также должен предоставить Заказчику копии страховых полисов в качестве подтверждения того, что требуемые полисы имеют полную силу и действительны.

Статья 24. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОГОВОРА. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

24.1. Администратором Договора со стороны Заказчика является Представитель Заказчика, назначаемый в порядке, установленном в Статье 22 Договора, который проверяет соблюдение требования о правильном и своевременном исполнении всех и каждой обязанности Подрядчика вытекающих из настоящего Договора, принимает необходимые действия в целях обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

24.2. Наряду с иными установленными Заказчиком обязанностями Администратор Заказчика имеет следующие полномочия и обязанности:

24.2.1. Следит за качеством и сроком выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также за исполнением взятых на себя Подрядчиком договорных обязательств в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

24.2.2. Координирует взаимодействие как между Сторонами, так и с Генеральным Заказчиком в целях выполнения действий, составляющих предмет настоящего Договора.

24.2.3. Оформляет договоренности Сторон, инициированные Заказчиком и Генеральным Заказчиком, ведет переписку от имени Заказчика и оформляет

протоколы переговоров как между Сторонами, так и с Генеральным Заказчиком, в целях должного исполнения настоящего Договора.

24.2.4. Оценивает задержки в исполнении обязательств по Договору, предлагает необходимые коррективы, которые должны быть приняты Подрядчиком к исполнению.

24.2.5. Сообщает представителю Подрядчика или его уполномоченному лицу все оперативные, технические, экономические и иные аспекты, которые могут повлиять на исполнение предмета настоящего Договора.

24.2.6. Подписывает документы, связанные с приемкой Работ в рамках настоящего Договора, а также иные документы, которые требуются для надлежащего исполнения Договора, в объеме полномочий, предоставленных доверенностью.

24.2.7. Проверяет и требует исполнения Подрядчиком всех и каждой обязанности, предусмотренной настоящим Договором.

24.2.8. Осуществляет постоянный контроль за исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в целях проверки того, что они производятся с соблюдением Технического задания, и других требований, содержащихся в настоящем Договоре и приложениях к нему, а также положений применимой нормативно – технической документации, что не освобождает Подрядчика от обязанности надлежащего исполнения настоящего Договора.

24.2.9. Проверяет и требует, чтобы персонал Подрядчика / привлеченных Субподрядчиков имели достаточный уровень квалификации для выполнения обязательств и Работ по Договору, для выполнения которых они привлекаются.

24.2.10. Все инструкции, приказы и разрешения, которые выдаются Администратором Заказчика Подрядчику являются обязательными для Подрядчика и могут быть выданы как в письменной, так и в устной форме с последующим направлением в письменном виде.

24.2.11. Осуществляет контроль качества выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе при помощи получения экспертных оценок, проведения экспертиз, в любых экспертных организациях по выбору Заказчика.

24.2.12. Осуществляет расчет, применение к Подрядчику санкций, неустоек (штрафов, пени), убытков, предусмотренных в настоящем Договоре.

24.3. Контроль в отношении исполнения обязательств Подрядчика в рамках настоящего Договора может осуществляться непосредственно Заказчиком / Администратором Заказчика или назначенными Заказчиком лицами и представляет собой совокупность действий, направленных на проверку и обеспечение надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

24.4. В случае получения Подрядчиком каких – либо поручений, указаний, требований от Генерального Заказчика и/или любых иных третьих лиц, они могут быть приняты к исполнению Подрядчиком исключительно при условии их согласования и письменного подтверждения со стороны Заказчика.

Статья 25. УСТУПКА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

25.1. Уступка Подрядчиком прав и обязанностей по настоящему Договору может быть произведена только при наличии письменного согласия Заказчика.

25.2. Подрядчик обязан заблаговременно проинформировать Заказчика в письменной форме о всех Субподрядчиках, с которыми намерен вступить в правоотношения для целей исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора, и условия договоров с ними, в случае если стоимость передаваемых работ на субподряд превышает 5 % от Цены Договора.

25.3. Подрядчик вправе подписать договор с Субподрядчиками в случае непоступления от Заказчика письменного возражения в отношении таких Субподрядчиков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика информации о Субподрядчиках, с которыми он намерен вступить в правоотношения для целей исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора.

25.4. Подрядчик несёт исключительную ответственность за любые негативные последствия нарушений выполнения Работ, входящих в предмет настоящего Договора перед Заказчиком за действия и бездействие своих Субподрядчиков и лиц, нанятых ими напрямую или косвенно.

Ничто из изложенного в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, не создает договорные или трудовые отношения между Субподрядчиками и Заказчиком. Субподрядчики имеют договорные отношения исключительно с Подрядчиком.

Статья 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

26.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ по Договору, в том числе, выражающееся в несоответствии Работ Техническому заданию и приложений к нему (Приложение № 1 к Договору), а также требованиям применимой нормативно – технической документации.

26.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ, ненадлежащее составление / разработку Проектно – сметной

документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру, подготовки иных документов по Договору (программ, заданий, отчетов и др.), за ошибки в Проектно – сметной документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру, включая недостатки / ошибки проектирования, влекущие за собой ошибки при дальнейшей подготовке рабочей документации по Проекту и невозможность надлежащего выполнения работ по Проекту в рамках Этапа 2 и Этапа 3 Проекта, указанных в МПС.

26.3. При обнаружении недостатков в выполненных Работах в течение 10 (десяти) лет после получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы, выражающихся, в том числе, в несоответствии Работ Техническому заданию (как при их приемке, так и в период их реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта, выполненного на основании разработанной Подрядчиком Проектно - сметной документации на Объект и/или на Инфраструктуру), Подрядчик обязуется за свой счет в указанные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки, а также возместить все возникшие убытки.

26.4. Неустойка (штраф, пени).

26.4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ в отношении любого Этапа, указанного в Графике выполнения Работ (Приложение №3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки (штрафа, пени) сумму в размере 0,05% (пять сотых процента) от Цены Договора за каждый календарный день просрочки, но суммарно не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

26.4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков и/или замечаний к результатам Работ в отношении любого Этапа, указанного в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), включая недостатков и/или замечаний к Проектно-сметной документации на Объект и/или Инфраструктуру, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки (штрафа, пени) сумму в размере 0,1% (одна десятая процента) от цены Этапа Работ, выполненного с недостатками и/или замечаниями к результатам Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

26.4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков осуществления действий по прохождению комплексной Государственной вневедомственной экспертизы, государственной экологической экспертизы, общественных слушаний, и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан в отношении Проектно - сметной документации на Объект и Проектно - сметной документации на Инфраструктуру, в частности, сроков устранения недостатков и/или замечаний к Проектно-сметной документации на Объект и/или Инфраструктуру, в срок, установленный Заказчиком и/или Генеральным Заказчиком, Подрядчик

выплачивает Заказчику в качестве неустойки (штрафа, пени) сумму в размере 0,05% (пять сотых процента) от Цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Цены Договора.

26.4.4. В случае если по истечении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи – приемки Работ по Этапу № __, указанному в Приложении № 4 к Договору, положительное заключение комплексной Государственной вневедомственной экспертизы, государственной экологической экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан в отношении Проектно – сметной документации на Объект и Проектно – сметной документации на Инфраструктуру не получено или если получено отрицательное заключение указанных экспертиз (вне зависимости от указанного выше 180-дневного срока), то Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве штрафа сумму в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, которая, в том числе, может быть удержана Заказчиком из платежей по Договору.

26.4.5. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктом 19.9 настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктом 19.10 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг.

26.5. Убытки.

26.5.1. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков, которые образовались по причинам, за которые отвечает Подрядчик, но суммарно не более 20% (двадцати процентов) от Цены Договора. Взысканию подлежат исключительно прямые, документально подтвержденные убытки, включающие реальный ущерб, а косвенные убытки (включая упущенную выгоду) взысканию не подлежат.

26.5.2. Подрядчик возмещает убытки, расходы, вред или ущерб Заказчику, который может быть нанесён последнему вследствие любого риска, упомянутого в настоящем Договоре, вызванного полностью или частично деятельностью Подрядчика, деятельностью его персонала или деятельностью его Субподрядчиков, включая убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору, в том числе указанных в пунктах 16.8 и 16.9. Договора. При этом Подрядчик обязан осуществить замену результатов Работ за свой счёт.

26.6. Ответственность Подрядчика за любые неустойки (штрафы, пени), убытки, вызванные неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с его положениями непосредственно Подрядчиком или его Субподрядчиками, включая любые неустойки (штрафы, пени), убытки по отдельности или в их совокупности, ограничивается суммой в размере 30% (тридцати процентов) от Цены настоящего Договора.

26.7. Взыскание неустойки (штрафов, пени), убытков и иных установленных Договором расходов.

26.7.1. Заказчик рассчитывает размер неустойки (штрафов, пени) на основании п. 26.4. настоящего Договора.

26.7.2. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с даты получения уведомления от Заказчика (которое может быть направлено Заказчиком Подрядчику в любое время по факту возникновения убытков и/или оснований для расчета неустойки по Договору), Подрядчик не уплачивает Заказчику полную сумму указанных в уведомлении неустойки (штрафов, пени), убытков, расходов, Заказчик производит их взыскание / удержание из сумм, причитающихся Подрядчику платежей (а в случае их недостаточности из суммы удержания согласно Статье 20 настоящего Договора).

В случае получения Заказчиком от Подрядчика обоснованных возражений в указанный в абзаце выше 10-дневный срок, взыскание / удержание сумм неустойки (штрафов, пени), убытков, расходов производится Заказчиком при соблюдении следующего порядка, и в следующие сроки:

- Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения упомянутого уведомления от Заказчика имеет право представить свои обоснованные возражения;
- В случае своевременного представления обоснованных возражений, Заказчик вызовет Подрядчика на переговоры в течение 10 (десяти) календарных дней в целях урегулирования вопроса, послужившего причиной направления указанного выше уведомления о взыскании;
- По истечении указанного срока, в случае не достижения согласия и неполучения от Подрядчика оплаты неустойки в добровольном порядке, Заказчик имеет право осуществить взыскание соответствующей неустойки (штрафов, пени), убытков, потерь, расходов из сумм, причитающихся Подрядчику платежей (а в случае их недостаточности из суммы удержания согласно Статье 20 настоящего Договора).

26.8. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, в случае возникновения неустоек (штрафов, пени), расходов, убытков, имущественных потерь, в

одностороннем порядке незамедлительно принять меры по выполнению Работ по Договору, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц, с учетом положений пункта 21.3.6. Договора, принять меры по устранению возникших убытков, при этом данное положение налагает на Подрядчика обязанность возместить расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с такими мерами в полном объеме в порядке, определенном действующим гражданским законодательством РФ.

26.9. Подрядчик признает, что исходя из условий заключения и исполнения настоящего Договора, с учетом того, что настоящий Договор является Субподрядным по отношению к основному обязательству Заказчика перед Генеральным Заказчиком, перечисленные в настоящем Договоре виды и размеры неустойки (штрафов, пени), убытков, имущественных потерь соразмерны последствиям, которые могут возникнуть в результате нарушений Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в независимости от периода просрочки.

26.10. Ответственность Заказчика за любые неустойки (штрафы, пени), убытки, вызванные неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с его положениями, включая любые неустойки (штрафы, пени), убытки, расходы, компенсации, возмещения и иные выплаты по отдельности или в их совокупности, ограничивается суммой в размере 5 % (пяти процентов) от Цены настоящего Договора. При этом возмещению подлежат исключительно прямые реально понесенные и документально подтвержденные убытки и расходы Подрядчика, косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возмещению не подлежат.

26.11. Заказчик вправе по своему усмотрению в случае, если совокупный размер взимаемых с Подрядчика неустоек (штрафов, пени), убытков и расходов превысит 10% от Цены Договора в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

26.12. Стороны прямо соглашаются с тем, что неустойка (штрафы, пени), налагаемая на Подрядчика в связи с неисполнением договорных обязательств, носят штрафной характер, допуская возможность одновременного применения нескольких санкций (пени). Подрядчик, в случае нарушения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

26.13. Предъявление неустойки (штрафов, пени) по Договору является правом, а не обязанностью Сторон. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

Статья 27. ВОЗМЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА

27.1. Подрядчик обеспечивает защиту и неприкосновенность Заказчика и Генерального Заказчика, а также их дочерних обществ, директоров, управленческого персонала, агентов, специалистов, консультантов, представителей, работников и иных лиц, действующих от их имени, от расходов и последствий любых требований, исков, притязаний, санкций, судебных и административных мер, инициированных третьими лицами, самим Подрядчиком или его Субподрядчиками, возникших в связи с исполнением настоящего Договора, относимых к ответственности Подрядчика и повлекших за собой:

- а) Причинение любого ущерба имуществу, находящемуся в собственности Заказчика или Генерального Заказчика, третьих лиц либо самого Подрядчика или его Субподрядчиков;
- б) Наступление смерти или причинение вреда здоровью лиц, являющихся членами персонала Заказчика, третьих лиц либо самого Подрядчика или его Субподрядчиков;
- в) Несоблюдение Подрядчиком или его Субподрядчиками Применимого законодательства и законодательства Республики Казахстан (в применимой части) или разрешений;
- г) Неисполнение Подрядчиком любого обязательства, принятого им в отношении третьих лиц, включая любого Субподрядчика, в связи с исполнением Договора;
- д) Любое требование, притязание, процедуру или иск по поводу неправомерного использования или разглашения коммерческой тайны, нарушения прав собственности, авторских прав, прав на товарный знак и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности, прямо или косвенно связанных с: (i) Проектно – сметной документацией на Объект и на Инфраструктуру, разработанных Подрядчиком или его Субподрядчиками по настоящему Договору; или (ii) выполнением работ Подрядчиком или его Субподрядчиками, включая использование любых инструментов, оборудования или установок Подрядчиком или любым из его Субподрядчиков;
- е) Любое загрязнение, вызванное действиями Подрядчика или его Субподрядчиков, включая утечку опасных веществ;
- ж) Требование, выдвигаемое государственным органом об уплате: (i) налогов, обязанность уплатить которые возлагается на Подрядчика, или, (ii) налогов на полученные доходы за выполненную Работу или Работу, являющуюся основанием для уплаты соответствующих сумм Подрядчику, его Субподрядчикам или любым специалистам, консультантам, агентам, работникам или представителям соответственно Подрядчика или его Субподрядчиков.

27.2. Подрядчик обязан ограждать Заказчика от любых претензий третьих лиц, связанных с патентами, лицензиями, дизайнами, образцами, товарными знаками и

другими защищенными правами в отношении результатов работ, материалов и оборудования, программного обеспечения (ПО), персонала Подрядчика или его Субподрядчиков, которые используются для проведения соответствующих работ; а также оградить от всех убытков, затрат, расходов и издержек любого рода, связанных с ними. Подрядчик обязуется в случае необходимости получить за свой счет все необходимые уступки прав, лицензии или разрешения, относящиеся к результатам Работ, входящих в предмет настоящего Договора.

27.3. Положения настоящей Статьи применяются и в том случае, если к обстоятельствам, повлекшим за собой соответствующее требование, притязание, иск или меру, причастен Заказчик или физические и юридические лица, пользующиеся защитой в соответствии с настоящей Статьей. Расходы, подлежащие возмещению согласно настоящей Статье, включают в себя любые расходы на рассмотрение спора и на адвокатов, которые несёт Заказчик в связи с вышеуказанными требованиями, притязаниями и исками.

27.4. Стороны договорились, что будут прикладывать все усилия для урегулирования конфликтных и спорных ситуаций, возникших в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, в досудебном порядке, действуя в интересах Сторон.

27.5. Возмещение потерь.

Подрядчик обязуется в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса РФ возместить все документально подтвержденные имущественные потери (в том числе, убытки, штрафы, пени) Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств (как связанных, так и не связанных с нарушением обязательств по Договору):

- 1) потери, вызванные невозможностью исполнения Договора;
- 2) потери, возникшие в случае, если в результате исполнения или в связи с исполнением Договора Заказчик будет привлечен со стороны Генерального Заказчика или иных третьих лиц, а также органов государственной власти Республики Казахстан и/или третьих государств (в том числе судов) и/или иных лиц, выполняющих соответствующие функции государственных или общественных органов, в т.ч. осуществляющих контрольные, надзорные и иные функции, на основании действующего законодательства Республики Казахстан или третьих государств (далее по тексту – лица, привлекающие к ответственности), к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и/или третьих государств и указанные события наступят в результате действий/бездействия Подрядчика (вне зависимости от того являются ли такие действия/бездействия противозаконными в соответствии с правом Российской Федерации).

Для целей применения настоящего пункта при возникновении спора относительно того, относятся ли потери к возникшим в результате исполнения или в связи с

исполнением Проекта, такие потери будут считаться таковыми во всех случаях возникновения у Заказчика потерь, которые не имели бы место, если бы данного Договора не существовало, при том, что в качестве главной и непосредственной причины привлечения Заказчика к ответственности может выступать любое обстоятельство, связанное с исполнением (в том числе с неисполнением или ненадлежащим исполнением) Договора.

27.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику все документально подтвержденные имущественные потери Заказчика (в том числе, убытки, штрафы, пени) на основании обстоятельств согласно пункту 27.5 настоящего Договора в пределах суммы, размер которой определяется в следующем порядке:

27.6.1. В случае если Подрядчик принимает решение участвовать совместно с Заказчиком в процедурах (в т.ч. судебных, административных, примирительных) оспаривания документа о привлечении к ответственности и решает, что эти процедуры обязательны, Заказчик обязуется при наличии письменного запроса Подрядчика, допустить представителей последнего к участию в названных процедурах и Стороны совместно проходят предусмотренные законодательством Республики Казахстан или третьих государств процедуры оспаривания документа о привлечении Заказчика к ответственности, а также принятия всех возможных мер по урегулированию вопроса, исключению взыскания и/или максимальному снижению суммы потерь.

27.6.2. В случае, если Подрядчик не принимает участие / прекращает принимать участие в процедурах согласно пункту 27.6.1 настоящего Договора, то Заказчик, по своему усмотрению, принимает решение об участии / прекращении участия в названных процедурах.

27.6.3. Размером возмещения потерь, определенным в соответствии с п. 1 ст. 406.1. Гражданского кодекса РФ будет являться сумма, равная 100% размера взыскания, выплаченного Заказчиком или указанного в документе о привлечении Заказчика к ответственности, выданным любым лицом, привлекающим к ответственности, как указанным, так и не указанным в пункте 27.5 настоящего Договора.

27.6.4. В случае если у Заказчика возникают имущественные потери на основании обстоятельств согласно пункта 27.5 Договора Заказчик в максимально короткий срок обязуется направить Подрядчику уведомление о таких имущественных потерях, а также предоставить документы, подтверждающие факт таких имущественных потерь. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней возместить имущественные потери Заказчика путем перечисления необходимой суммы на счет Заказчика, указанный в уведомлении о таких имущественных потерях. В случаях, если Стороны согласуют иной срок для произведения расчетов по возмещению имущественных потерь Заказчика и такой иной срок будет указан в уведомлении о возмещении потерь, Стороны обязуются руководствоваться положениями такого уведомления.

27.7. В случае отказа Подрядчика от возмещения Заказчику понесенных им имущественных потерь (отказ от платежа), Заказчик по своему собственному усмотрению вправе:

- зачесть любую сумму причитающуюся, но не уплаченную Подрядчику по Договору в счет возмещения имущественных потерь Заказчика

Либо

- отсрочить (приостановить) какой-либо платеж, причитающийся Подрядчику по Договору, до выплаты суммы имущественных потерь в полном объеме, о чем Заказчик незамедлительно уведомит Подрядчика.

Для целей настоящего пункта отказом от платежа также будет считаться игнорирование (оставление без ответа) уведомления об имущественных потерях и отсутствие платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления об имущественных потерях.

Статья 28. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

28.1. Настоящий Договор может быть прекращен по следующим основаниям:

28.1.1. В результате его полного исполнения Сторонами.

28.1.2. По взаимному письменному соглашению Сторон о расторжении Договора.

28.1.3. На основании решения суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных нормами применимого права.

28.1.4. В связи с признанием какой-либо из Сторон несостоятельной, в порядке, установленном применимым правом.

28.1.5. В случае наступления Обстоятельств, освобождающих от ответственности, в соответствии с порядком и условиями согласно Статье 32 настоящего Договора.

28.1.6. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Заказчика, по основаниям, предусмотренным в п. 28.2. настоящего Договора.

28.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным направлением Подрядчику письменного Уведомления о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

28.2.1. Расторжения Контракта с Генеральным Заказчиком, в том числе, если указанное расторжение вызвано действием и/или бездействием Подрядчика независимо от наличия вины последнего.

28.2.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий Договора;

28.2.3. В случае наступления любых обстоятельств, когда Заказчик сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным, в том числе вследствие отсутствия финансирования Проекта со стороны Генерального Заказчика;

28.2.4. Если финансовое положение Подрядчика или его Субподрядчика, по итогам проведенного финансового анализа бухгалтерской отчетности двух кварталов, следующих друг за другом, будет признано Заказчиком неудовлетворительным;

28.2.5. В любое время по собственной инициативе с предварительным письменным уведомлением, в сроки, установленные настоящим пунктом.

28.2.6. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

28.3. В случае расторжения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком:

28.3.1. С даты принятия Сторонами совместного решения о прекращении Договора, зафиксированного в соответствующем Протоколе, либо с даты, указанной в Уведомлении о прекращении Договора, обязательства Сторон прекращаются в полном объеме, за исключением обязательств, указанных в настоящей Статье.

28.3.2. Получив уведомление о прекращении Договора по инициативе Заказчика, Подрядчик незамедлительно прекращает исполнение своих обязательств по Договору, за исключением тех видов деятельности, на необходимость выполнения которых прямо указано в уведомлении Заказчика, а также передает Заказчику части Работ, выполненных Подрядчиком до даты расторжения Договора.

28.3.3. Во всех случаях расторжения Договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению Сторон) Сторонами подписывается Соглашение о последствиях расторжения Договора, приложением к которому является Акт окончательных расчетов по форме соответствующей Модели документов к Договору.

28.3.4. Проект Акта окончательных расчетов, включающего информацию в отношении взаимных обязательств Сторон по Договору, неисполненных на дату одностороннего расторжения Договора, подготовленный Заказчиком, направляется Подрядчику совместно с Уведомлением о прекращении Договора. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Акт окончательных расчетов подготавливается Сторонами совместно в ходе переговоров по обсуждению последствий расторжения Договора, указанных в пункте 28.3.5. Договора.

28.3.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, обозначенной в пункте 28.3.1 Договора, Стороны обсудят последствия прекращения Договора, вопросы урегулирования оставшихся обязательств, проведут окончательную сверку

понесённых расходов и осуществленных платежей и согласуют Акт окончательных расчетов, а также произведут окончательные платежи по Договору. Акт окончательных расчетов подписывается Заказчиком только после согласования условий, указанных в Акте окончательных расчетов, с Генеральным Заказчиком.

28.3.6. Во всех случаях прекращения настоящего Договора на дату такого прекращения производится оценка выполненных Подрядчиком Работ по Договору; определяются суммы, уплаченные Подрядчику, суммы, которые ему должны быть уплачены за фактически выполненные Работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, суммы вычетов / удержаний / неустоек / убытков по каким-либо основаниям.

28.3.7. Для подтверждения стоимости фактически выполненных Подрядчиком (полностью или частично), но не принятых Заказчиком Работ Подрядчик передаёт Заказчику расчёт стоимости этих Работ.

Получив данный расчёт, Заказчик рассматривает его и при отсутствии возражений передаёт данную документацию и информацию в качестве обоснования стоимости фактически выполненных Подрядчиком Работ на рассмотрение и утверждение Генеральному Заказчику.

28.3.8. В случае согласования Генеральным Заказчиком расчета, указанного в пункте 28.3.7. Договора, заявленная Подрядчиком сумма указывается в Акте об окончательном расчете по Договору.

28.3.9. Для проверки представленного Подрядчиком в соответствии с пунктами 28.3.6., 28.3.7. расчета и проведения окончательного финансового расчета по Договору, Заказчик вправе назначить независимого эксперта по техническим, финансовым и бухгалтерским вопросам (с отнесением расходов на привлечение эксперта на Подрядчика). Указанным экспертом может выступать любое лицо, выбранное Заказчиком, обладающее необходимыми знаниями и квалификацией. Указанный эксперт по указанию Заказчика (при необходимости) проводит анализ достоверности и полноты расчёта, представленного Подрядчиком. При проведении анализа эксперт использует документы, представленные Подрядчиком, а также предусмотренные условиями Договора санкции материального характера, подлежащие оплате Подрядчиком в силу прекращения Договора.

28.3.10. По итогу выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 28.3.9., эксперт выносит заключение об окончательном расчёте по Договору, которое служит обоснованием для Акта об окончательном расчёте, который с учетом позиции Генерального Заказчика, должен быть подписан Сторонами и является обязательным для исполнения.

28.3.11. Окончательный расчет между Сторонами (выплата сумм) производится в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в Акте об окончательном расчете.

В случае если в соответствии с Актом об окончательном расчете у Заказчика возникает обязанность по перечислению Подрядчику каких – либо сумм, то Заказчик осуществляет перечисление сумм Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения от Генерального Заказчика соответствующих платежей по Контракту, относящихся к обязательствам, которые соответствуют обязательствам по настоящему Договору.

В случае если в соответствии с Актом об окончательном расчете у Подрядчика возникает обязанность по перечислению Заказчику каких – либо сумм, в том числе неустоек (штрафов и пени), убытков, перечисление указанных сумм производится в сроки, указанные в Акте об окончательном расчете. Также Заказчик вправе дополнительно удерживать из сумм, причитающихся выплате Подрядчику, суммы, подлежащие оплате Подрядчиком Заказчику, указанные в Акте об окончательном расчете.

28.4. Если Сторонам не удастся достичь согласия в отношении Соглашения о последствиях расторжения Договора или в отношении Акта окончательного расчёта, Стороны переходят к процедуре разрешения споров в соответствии со Статьей 30 настоящего Договора.

28.5. Во всех случаях расторжения настоящего Договора на дату такого расторжения оплате Подрядчику подлежат только суммы за фактически выполненные Подрядчиком Работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, и содержащиеся в Акте об окончательном расчёте.

При этом не подлежат начислению и не выплачиваются Заказчиком в пользу Подрядчика какие – либо штрафы, связанные с расторжением Договора, не подлежат компенсации Заказчиком в пользу Подрядчика убытки и упущенная выгода.

Стороны констатируют, что риск прекращения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с оплатой Подрядчику сумм в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 28.3., и пунктом 28.5. Договора за фактически выполненные Подрядчиком Работы, которые приняты Заказчиком, в порядке, установленном настоящим Договором, является коммерческим риском Подрядчика.

Стороны заявляют, что будут действовать добросовестно, исходя из изложенных в данном пункте обстоятельств, которые им понятны и не допускают двойного толкования.

Статья 29. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

29.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента наступления последнего из следующих условий:

29.1.1. Подписание настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.

29.1.2. Одобрение настоящего Договора органами управления обеих Сторон, в частности:

- Прохождение ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» необходимых корпоративных процедур и одобрение Договора уполномоченным органом управления ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» с направлением соответствующего уведомления Заказчику;
- Прохождение_____ (Подрядчиком) необходимых процедур и одобрение Договора уполномоченными органами управления _____ в порядке, установленном действующим законодательством _____ и Уставом _____ с направлением соответствующего уведомления Заказчику.

29.1.3. Вступление в силу Контракта, заключенного между ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ТОО «Кокшетауская ТЭЦ».

29.2. Договор действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств, включая финансовые обязательства по осуществлению расчетов и платежей.

Статья 30. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖ.

30.1. Применимое право.

30.1.1. Договор, а также все дополнения и приложения к нему будут толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора и всех дополнений и приложений к нему, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (применимое право).

30.1.2. Стороны соглашаются о том, что во всех вопросах, связанных с исполнением, толкованием и выполнением обязательств Сторон по настоящему Договору и с разрешением споров, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

30.2. Разрешение споров. Арбитраж.

30.2.1. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с Договором, Стороны постараются решить путём переговоров.

30.2.2. Стороны предпримут все усилия для мирного разрешения споров и разногласий.

30.2.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не удалось решить мирным путем, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, при условии соблюдения претензионного порядка.

30.2.4. Стороны устанавливают обязательность претензионного порядка разрешения споров. Претензии Сторон должны быть однозначно идентифицированы как претензии, поименованы «Претензией». Сторона, получившая Претензию, обязана рассмотреть её и направить другой Стороне соответствующий ответ на Претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня её получения.

30.2.5. Применимое право при разрешении спора, вытекающего из настоящего Договора – право Российской Федерации.

30.2.6. Обращение за решением вышеуказанного арбитражного суда не будет являться основанием для неисполнения остальных соглашений, закрепленных между Сторонами в настоящем Договоре.

Статья 31. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

31.1. Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, переданная одной Стороной или от её имени другой Стороне в связи с Договором, признается конфиденциальной информацией по Договору.

31.2. Стороны должны гарантировать, что каждый из его руководителей, директоров, должностных лиц, сотрудников или консультантов обязуется сохранять конфиденциальность информации и руководствоваться условиями настоящей Статьи.

31.3. Ни одна из Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, не может использовать прямо или косвенно информацию во всей её совокупности или частично для любых целей, отличных от исполнения Договора, не может использовать и не будет пытаться использовать информацию способом, который мог бы причинить вред исполнению Договору или Сторонам.

31.4. Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей Статьей, если:

- документы и информация являются или стали общеизвестными и/или общедоступными по причинам, не связанным с действиями Сторон либо любой Стороны,

- разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности,
- раскрытие требуется по судебному или правительственному распоряжению или другим законным предписаниям, действительным и обязательным к исполнению, и данное раскрытие должно быть ограничено до необходимого минимума для исполнения обязанности по раскрытию информации по закону,
- не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания Применимого Права.

31.5. Конфиденциальная информация может предоставляться без предварительного разрешения в следующих случаях:

- Аффилированным компаниям каждой из Сторон;
- Специалистам и консультантам, нанятым по договору Стороной для исполнения предмета Договора;
- В финансовые организации с целью исполнения обязательств по оплате в соответствии с Договором;
- Федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации и Республиканским органам исполнительной власти Республики Казахстан;
- Для соблюдения требований любого федерального суда или иного правоохранительного органа Российской Федерации и суда или иного правоохранительного органа Республики Казахстан, имеющего законное правомочие требовать такого раскрытия.

31.6. Распространение, дозволенное в предыдущем пункте, оговаривается следующими требованиями:

- Сторона, раскрывающая информацию, до предоставления информации должна убедиться в том, что получатель согласен, посредством соответствующего обязывающего соглашения, не разглашать конфиденциальную информацию, по меньшей мере, в тех пределах, которые оговорены в настоящей Статье;
- Сторона, раскрывающая информацию, обязана предварительно известить другую Сторону о намерении раскрыть конфиденциальную информацию;
- Ограничить конфиденциальную информацию, которая раскрывается третьим лицам, до необходимого минимума с учетом цели раскрытия.

31.7. Стороны незамедлительно сообщают друг другу, если они узнают или подозревают, что Конфиденциальная информация стала известна неуполномоченному лицу.

31.8. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия настоящего Контракта и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения/исполнения.

31.9. Стороны не будут использовать конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска или опубликования Стороны будут направлять друг другу проекты таких официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций для их рассмотрения и согласования.

31.10. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей Статьей, Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные настоящей Статьей, обязуется возместить другой Стороне убытки.

31.11. Подрядчик включит в заключаемые с Субподрядчиком(-ами) договоры положения о конфиденциальности, позволяющие обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика по Контракту и отмеченной им грифом «конфиденциально».

Статья 32. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

32.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, но которые препятствуют выполнению обязательств Стороны по Договору.

32.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет ответственности. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажора) относятся, в частности (но не только), такие события, как стихийные бедствия, запретительные действия органов государственной власти Сторон и международных организаций пожар, наводнение, цунами, землетрясение, ураган, тайфун и другие явления природного характера; войны или военные действия, объявленные или не объявленные, восстания, революции, мятежи, террористические акты, общественные беспорядки или гражданские волнения; нехватка рабочей силы, вызванная эпидемиями, национальными забастовками или иными организованными акциями работников; закрытие портов, доков, железнодорожных вокзалов, каналов, трубопроводов. Забастовка, локаут или беспорядки, которые являются результатом трудовых отношений между Стороной и ее персоналом и могут препятствовать выполнению Договора, не будут считаться случаем форс-мажора.

32.3. Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию обстоятельств форс-мажора, освобождается от ответственности за любую просрочку или неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств форс-мажора.

32.4. Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию обстоятельств форс-мажора, должна уведомить другую Сторону в максимально короткий срок о возникновении и ожидаемом сроке действия обстоятельства форс-мажора и в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня возникновения обстоятельств форс-мажора направить другой Стороне официальный документ, подтверждающий наличие обстоятельств форс-мажора, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом соответствующей страны. Стороны вправе представлять в подтверждение наступления обстоятельств форс-мажора также любые иные официальные документы.

32.5. Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию форс-мажора, предпримет все разумные усилия для сокращения периода задержки исполнения Договора, вызванной форс-мажором, и минимизации последствий форс-мажора.

32.6. Выполнение обязательств любой из Сторон, на которые событие форс-мажора непосредственного влияния не оказало, должно быть продолжено Сторонами согласно положениям настоящего Договора.

32.7. Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию форс-мажора, в максимально короткий срок направит официально другой Стороне уведомление о прекращении или устранении форс-мажора.

32.8. Если события форс-мажора длятся более 90 (девяноста) календарных дней, то Стороны, в максимально короткий срок, проведут консультации по продлению срока действия Договора или прекращению его действия.

32.9. В случае изменений в законодательстве Республики Казахстан, а также в налоговом и таможенном законодательстве Республики Казахстан, как результат выхода из ЕврАзЭС, Стороны в случае возникновения необходимости пересмотрят условия настоящего Договора в части, на которую окажут влияние обозначенные обстоятельства.

Статья 33. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

33.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

33.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

33.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

33.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию Сторон (hotline@interra-o.ru). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

33.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной - контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

33.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей Статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящей Статьей Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи вправе требовать возмещения

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

33.7. Заключая Договора, Стороны полагаются на взаимные заверения о проведении каждой из Сторон политики по противодействию мошенничеству и коррупции, об оказании взаимного содействия для этического ведения бизнеса и предотвращения мошенничества и коррупции.

33.8. Подрядчик, заключая Договор, заверяет Заказчика о том, что он ознакомлен с Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», размещенной по адресу <https://orcentr.ru/wp-content/uploads/2021/09/politika-protivodejstvija.pdf?ysclid=lmowz4984827446385>, полностью принимает ее положения и обязуется соблюдать ее требования при исполнении обязательств, возникших из Договора.

Статья 34. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКАХ

34.1. Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика по форме соответствующей Модели № __, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

34.2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

34.3. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

34.4. Положения пунктов 34.1-34.3 Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 34.1-34.3 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Статья 35. САНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА

35.1. Термины и определения.

35.2. Для целей настоящей Статьи «Законодательство о санкциях» означает:

а) любые экономические, финансовые, торговые или другие санкционные законы, подзаконные акты, запреты или иные ограничительные меры, обеспечение, введение в действие и принудительное исполнение которых осуществляют любые Санкционные органы и которые могут действовать в настоящее время или в будущем, включая без ограничения секторальные санкции для целей сделок и/или экспорта, запрещенных в соответствии с Указом Президента США № 13662 и Директивами № 1, № 2, № 3 и № 4, изданными в соответствии с ним, или Постановлениями Совета Европейского Союза № 833/2014 и № 960/2014;

б) любой другой закон, правоприменительный акт, акт исполнительного органа власти или регламент, связанный с актами, запретами и мерами, указанными в пункте (а) выше;

35.2.1. Для целей настоящей Статьи «Санкционное лицо» означает любое из следующих лиц

а) лицо, включенное в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury)

б) лицо, указанное в списке Специально выделенных лиц и Заблокированных лиц OFAC (the OFAC list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons), Списке лиц, уклоняющихся от санкций, OFAC (the OFAC List of Foreign Sanctions Evaders), Консолидированном списке лиц, групп и обществ, подпадающих под финансовые санкции Европейского союза (the Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions) или Консолидированном списке лиц, в отношении которых вводятся финансовые санкции Министерства финансов Соединенного королевства (the Consolidated List of Financial Sanctions Targets maintained by the UK Treasury) в качестве специально назначенного лица (specially designated national) или заблокированного лица (blocked person), или лицо / компания, указанные в любом другом списке заблокированных лиц или списке замораживания активов, изданных в соответствии с любым Законодательством о санкциях;

с) лицо, которое принадлежит лицам, указанным в пункте выше, контролируется ими или действует от их имени (без ущерба положениям Законодательства о санкциях);

д) лицо, которое находится или осуществляет свою деятельность на любой Санкционной территории;

е) лицо, указанное в Списке лиц со специальным допуском к осуществлению экспорта отдельных товаров из США (the U.S. Entity List), в Списке лиц, которым запрещено осуществлять экспорт из США (the U.S. Denied Persons List), или в ином списке лиц, в отношении которых введены ограничения на осуществление экспорта из США;

ф) лица, которые подлежат «Особым мерам» (Special Measures) в соответствии с разделом 311 Акта «О сплочении и укреплении государства путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» (the USA PATRIOT Act);

35.2.2. Для целей настоящей Статьи «Санкционные органы» означают любой орган или любую организацию из нижеперечисленных:

Международное учреждение или применимое национальное либо региональное правительство или их подразделение, которое имеет полномочия по введению в действие и осуществлению применимых экономических и/или финансовых санкций или иных мер экономического контроля в отношении физических лиц, организаций, корпораций, политических организаций и других партий. Такие органы включают в себя без ограничения: Правительство США; Совет Безопасности ООН («Совбез ООН»), Европейский Союз («ЕС»), правительство государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») и/или Большой семерки («G7»); или любой государственный или регулирующий орган, институт или агентство любого из вышеперечисленных образований, в том числе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»), Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство юстиции США, Казначейство Ее Величества Соединенного королевства («НМТ»), Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, Совет Европейского союза, Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел Соединенного королевства («BIS»), а также любой другой аналогичный компетентный орган по санкциям.

35.2.3. Для целей настоящей Статьи «Санкционная территория» означает любое государство или любую территорию, в отношении которой введены общие экспортные, импортные, финансовые, инвестиционные или экономические ограничения и/или эмбарго в соответствии с любым Законодательством о санкциях.

35.3. Подрядчик настоящим гарантирует и заявляет, что:

а) на дату заключения Договора Подрядчик и/или лицо, подписывающее настоящий Договор от лица Подрядчика, не включено в Санкционные списки и не является Санкционным лицом;

б) заключение Подрядчиком Договора и/или его исполнение Подрядчиком не влечет для Подрядчика нарушения санкций, указанных в настоящей Статье;

с) в случае если в период действия Договора Подрядчик и/или лицо, подписывающее Договор от лица Подрядчика, будет включено в Санкционные списки в качестве Санкционного лица, то Подрядчик незамедлительно направит Заказчику письменное уведомление о включении Подрядчика и/или лица, подписавшего Договор от имени Подрядчика, в Санкционные списки в качестве Санкционного лица;

35.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантий и заверений, указанных в настоящей Статье Договора, Подрядчик:

а) безусловно освобождает Заказчика от материальной ответственности за все и любые убытки, ущерб, штрафы и расходы любого рода, которые он может понести в результате какого-либо нарушения или несоблюдения (или в связи с таким нарушением либо несоблюдением) Подрядчиком Санкционного законодательства, включения Подрядчика в Санкционные списки и качестве Санкционного лица;

б) безусловно обязуется возместить Заказчику в полном объеме по первому требованию, выраженному в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования, все документально подтвержденные убытки, ущерб, штрафы и расходы Заказчика

35.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из его обязательств, указанных в настоящей Статье Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом на дату расторжения настоящего Договора оплате Подрядчику подлежат только суммы за фактически выполненные Подрядчиком, принятые Заказчиком работы и содержащиеся в Акте об окончательном расчёте. При этом не подлежат начислению и не выплачиваются Заказчиком в пользу Подрядчика какие – либо штрафы, связанные с расторжением Договора, не подлежат компенсации Заказчиком в пользу Подрядчика любые убытки и упущенная выгода.

35.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть настоящий Договор, в случае включения Подрядчика в Санкционные списки в качестве Санкционного лица в течение срока действия Договора, в том числе повлекшее за собой расторжение Контракта с Генеральным Заказчиком.

Подрядчик безусловно освобождает Заказчика от возмещения Подрядчику убытков, неустойки (штрафов, пени), ущерба и связанных издержек и расходов, понесенных

Подрядчиком в результате расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей Статье.

Статья 36. ПЕРЕПИСКА И УВЕДОМЛЕНИЯ

36.1. В целях обеспечения переписки и возможности направления уведомлений в связи с настоящим Договором, Стороны указывают и используют свои контактные данные:

36.1.1. Заказчик:

ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»

Адрес: 119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 27, стр.4, этаж 2, помещение III, комната 27

Телефон: +7 (495) 664-88-40

Адрес электронной почты (e-mail): rg_kz@interrao.ru

Контактные лица: _____ (ФИО, должность)

36.1.2. Подрядчик:

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты (e-mail): _____

Контактные лица: _____ (ФИО, должность)

36.2. В случае если какая-либо из Сторон изменяет контактные данные, указанные выше, она должна уведомить об этом другую Сторону в течение пяти (5) рабочих дней с момента изменения; в ином случае все уведомления и сообщения, которые были направлены по контактным данным, здесь указанным, считаются переданными должным образом и в законном порядке.

36.3. Сообщения, уведомления, письма, документы (далее – корреспонденция) считаются принятыми в соответствии со следующими правилами:

- а) Если корреспонденция передана в офис Заказчика или Подрядчика, на ней проставляется дата получения – т.е. день, когда она была получена адресатом. Корреспонденция считается полученной в день, который указан как день получения.
- б) Стороны определяют возможность переписки по электронной почте. Сообщение считается полученным в день, который указан как день получения в почтовой системе.
- с) Официальная переписка между Сторонами осуществляется по контактным данным, указанным в настоящей Статье.

Статья 37. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

37.1. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

37.2. Стороны вправе уступить свои права и/или перевести свои обязанности по Договору третьему лицу исключительно с официального письменного согласия другой Стороны.

37.3. Настоящий Договор и Приложения к нему представляют собой полное соглашение между Сторонами касательно его предмета и заменяет собой любые и все письменные и устные соглашения, предложения, переговоры, согласия и заверения, относящиеся к настоящему Договору, и предшествующие дате подписания настоящего Договора.

37.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

37.5. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 38. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

**Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО-
Экспорт»**

Адрес местонахождения и почтовый
адрес:

119435, г. Москва, Большая
Пироговская ул., д. 27, стр. 4, этаж 2,
помещение III, комната 27

Банк получатель:

АО «ГПБ», АО «ГАЗПРОМБАНК»

БИК 044525823

к/сч 30101810200000000823

р/сч 40702810792000004302 (рубли РФ)

Тел. +7 (495) 664-88-40

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор:

_____ /Сергеев М.Е./

М.П.