



119435, Россия, г. Москва  
ул. Большая Пироговская, 27, строение 1  
Тел.: +7 (495) 664-88-40 Факс: +7 (495) 664-88-41  
email: contact@interraoexport.ru web: http://irao-export.ru

14.08.2018 № 39/250.18.08050/37

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в Закупочную документацию

### № 5

В целях удовлетворения нужд Заказчика ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт», юридический адрес: 119435, Москва, Б. Пироговская ул., д. 27, стр.1, Организатор закупки — ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт», на основании п. 3.5. Закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации, изготовлению и поставке паровых турбин и турбогенераторов, надзору за наладкой паровых турбин и турбогенераторов настоящим сообщает о внесении следующих изменений в Закупочную документацию:

1) На основании решения Закупочной комиссии (Протокол № 39/18/ЗК от 14.08.2018г.) вносятся изменения в Проект договора, связанные с условиями оплаты, страхования, а также в связи с необходимостью дополнения положений Проекта договора, являющегося неотъемлемой частью Закупочной документации, в части определения лимита страхования за повреждение и/или уничтожение существующего предприятия Генерального Заказчика, а также с учетом исправления опечаток и сбоя нумерации в Проекте договора.

Текст изменений в Проект договора размещается на сайте Общества с выделенными красным шрифтом новыми/исправленными/уточненными положениями Проекта договора для удобства ознакомления Участниками закупки:

### Изменения, вносимые в Проект договора

16.4. Итоговым документом, подтверждающим принятие Заказчиком результатов всех Работ по Договору в целом, является Акт финальной сдачи-приемки Работ по Договору, который подписывается Сторонами после окончания Работ по Договору, но не ранее подписания Генеральным Заказчиком и Заказчиком Акта окончательной приемки последнего из 4 (четырёх) Блоков по Контракту **и не ранее истечения Гарантийного срока согласно п. 12.3.2. настоящего Договора.**

17.2.4. Платеж в размере 90% от Цены Договора, указанной в п. 17.1.1. настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_ ( ) Евро, оплачивается Заказчиком Поставщику пропорционально выполненной Поставщиком части обязательств по Договору (поставка Оборудования / выполнение работ / оказание услуг и т.д.), в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Работ, подтверждающих выполнение указанных выше обязательств по Договору (при этом основанием подписания Актов сдачи-приемки Работ в отношении Оборудования является предоставление Поставщиком Заказчику полного комплекта товаросопроводительной документации, включая, но, не ограничиваясь, оригиналов коносамента / авиационной накладной / транспортной накладной, и иных документов, установленных настоящим Договором) на основании счета выставленного Поставщиком, **но не ранее получения Заказчиком соответствующих платежей от Генерального Заказчика**, с учетом положений пунктов 17.2.2., 17.2.5., 17.6.1. настоящего Договора.

---

17.2.5. При осуществлении Заказчиком платежа, предусмотренного пунктом 17.2.4. настоящего Договора, Заказчик осуществляет следующие Удержания:

17.2.5.1. Удержание в размере 10% (десяти процентов) от суммы **каждого подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки Работ** по Этапу / подэтапу, в качестве обеспечения, в соответствии с пунктом 18.1.1. настоящего Договора;

17.2.5.2. Удержание в размере 10% (десяти процентов) от суммы **каждого подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки Работ** по Этапу/ подэтапу, в качестве обеспечения, в соответствии с положениями п. 18.1.2. настоящего Договора, связанного с рисками применения штрафных санкций по Соглашению о порядке финансирования Проекта.

---

17.2.6.1. Удержание, указанное в пункте 18.1.1. настоящего Договора, при условии отсутствия у Поставщика перед Заказчиком неисполненных обязательств по штрафам и убыткам по Договору, выплачивается Поставщику в следующем порядке:

а) **50 % (пятьдесят процентов) от произведенного Удержания** оплачиваются Поставщику в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком и Генеральным Заказчиком Акта фактического завершения работ по последнему из 4-х Блоков по Контракту;

б) **50 % (пятьдесят процентов) от произведенного Удержания** оплачиваются Поставщику в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Актов, в соответствии с п. 16.4. настоящего Договора.

---

18.1.1. Удержание, обеспечивающее надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору в размере 10 % (десяти процентов) от суммы **каждого подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки Работ** по Этапу/ подэтапу.

---

18.1.2. Удержание, связанное с рисками применения Минфин РФ к Заказчику штрафных санкций по Соглашению о порядке финансирования Проекта в размере 10 % (десяти процентов) от суммы **(в том числе НДС) каждого подписанного Сторонами Акта сдачи - приемки Работ** по Этапу/ подэтапу. Обоснование применения указанного обеспечения исполнения обязательства **(Удержания)**, указано в пункте 18.2. настоящего Договора.

---

22.13.7. По истечении данного срока, если:

22.13.7.1. Поставщик не устранил нарушения по пунктам 22.13.1. – 22.13.5., и не представил план по устранению нарушений, который устроит Заказчика, Заказчик вправе распорядиться о замене персонала Поставщика, нарушающего установленные положения.

22.13.7.2. Поставщик не устранил нарушения по пп. 22.13.3.-22.13.5., не представил план по устранению нарушений, который устроит Заказчика, Заказчик вправе распорядиться о приостановке выплат Поставщику до тех пор, пока он не устранил или не исправит нарушение. Кроме того, Заказчик вправе распорядиться о приостановке Работ, в части которых Заказчиком были выданы письменные предупреждения.

---

24.1.1. Страхование повреждения / утраты Оборудования (включая материалы, запасные части и расходные материалы, инструменты и принадлежности) во время перевозки любым видом транспорта, на условиях «с ответственностью за все риски», включая риски «войны и забастовок». Договор страхования должен покрывать гибель, утрату или повреждение Оборудования (включая материалы, запасные части и расходные материалы, инструменты и принадлежности) с момента начала погрузки Оборудования на транспортное средство в пункте отправления (завод-изготовителя или склад Поставщика / Субпоставщика) до момента окончания разгрузки в пункте назначения (склад на Строительной площадке Заказчика / Генерального заказчика), включая перегрузки и перевалки, а также хранение на складах в пунктах перегрузок и перевалок.

Страховая сумма должна составлять сумму равную 110 % от стоимости Оборудования.

24.1.2. Страхование ответственности за повреждение и/или уничтожение существующего предприятия Генерального Заказчика, а также иного имущества Генерального Заказчика и/или Заказчика на ТЭС «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана». Договор страхования должен покрывать физическую потерю или повреждение административных производственных зданий, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инфраструктуры и коммуникации, передаточных устройств, оборудования существующего предприятия Заказчика и/или Генерального Заказчика, которое может возникнуть при монтаже и/или эксплуатации Оборудования по причине допущения Поставщиком ошибок при изготовлении/ поставке Оборудования и/или оказания Услуг.

Данный страховой полис действует до даты подписания Сторонами Акта финальной сдачи-приемки Работ по Договору (в соответствии с п. 16.4.).

Страховая сумма должна составлять сумму равную 209 583 926,70 (двести девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать шесть и 70/100) Евро.

24.1.3. Страхование внедоговорной гражданской ответственности перед третьими лицами, покрывающее недвижимое имущество, работы и операции, действующее в течение всего периода исполнения обязательств по Договору, и распространяющееся на следующие виды:

.....

24.1.4. Страхование специалистов Поставщика

Поставщик обязан приобрести за свой счет и обеспечить действие в течение всего периода исполнения своих обязательств по Договору страховой полис, который покрывает:



.....

#### 24.1.5. Страхование от всех рисков во время строительства и монтажа

В целях обеспечения оплаты возмещений, которые могут иметь место в результате случайного или непредвиденного материального ущерба, причиненного в процессе хранения, проверки Оборудования, монтажных работ и т.д., Поставщик приобретает страховой полис «все риски». Страховой полис покрывает повреждение и/или утрату Объектов, Оборудования и Материалов на Строительной площадке, любых иных территориях, предоставленных Поставщику для хранения Материалов и Оборудования, любых иных складах Поставщика / Заказчика.

Данный страховой полис действует до даты подписания Сторонами Акта финальной сдачи-приемки Работ по Договору (в соответствии с п. 16.4.).

Страховая сумма должна составлять сумму равную \_\_\_\_\_ Евро (Цена Договора).

#### 24.1.6. Страхование рисков – Оборудование и Техника.

Поставщик за свой счет и под свою ответственность приобретает страховой полис от всех рисков случайного и непредвиденного, возникшего по внутренним и внешним причинам ущерба и/или материальных потерь в технике, оборудовании и материалах, принадлежащих Поставщику, которые находятся у него и используются при реализации предмета настоящего Договора, а также в процессе монтажа Оборудования. Страховая сумма должна соответствовать стоимости замены оборудования и техники, предназначенных для реализации предмета настоящего Договора. Данный страховой полис действует до даты подписания Акта фактического завершения по Контракту.

---

24.3. До заключения договоров страхования Поставщик должен представить Заказчику кандидатуру страховщика и направить Заказчику проект договора страхования / проект страхового полиса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения проекта договора страхования / проекта страхового полиса должен направить Поставщику уведомление о своем согласии или несогласии на заключение договора страхования в соответствии с представленными Поставщиком проектами договора / страхового полиса (но не ранее получения аналогичного уведомления о согласии или несогласии от Генерального Заказчика). В случае несогласия Заказчика / Генерального Заказчика с предложенной кандидатурой или условиями страхования Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о несогласии предложить Заказчику новую кандидатуру страховщика и/или новый проект договора страхования / проект страхового полиса.

Поставщик в течение 20 календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о согласии на заключение договора страхования в соответствии с представленными Поставщиком проектами договора / страхового полиса направляет Заказчику копию приобретенного полиса и соответствующий документ, подтверждающий оплату; он также направляет Заказчику документы о продлении срока страхования не позднее, чем за десять (10) календарных дней до даты истечения срока действия полиса.

---

24.11. Требования к страховой организации (для целей страхования по п. 24.1.1.):

- размер оплаченного уставного капитала не менее 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей;
- опыт работы на страховом рынке - не менее 7 (Семи) лет;
- размер собственных средств не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- страховая организация должна обладать текущим рейтингом надежности по классификации рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) не ниже «ruAA-», либо международным рейтингом финансовой устойчивости по классификации международных рейтинговых агентств: не ниже «BBB-» по шкале Standart&Poor's, Fitch; или не ниже «Baa3» по шкале Moody's или не ниже «B-» по шкале A.M.Best;
- страховая организация не должна иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора, не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- страховая организация должна иметь лицензии по видам страхования, принимаемым на страхование.

24.11.1. Для целей страхования по п.п. 24.1.2. - 24.1.6. настоящего Договора Поставщик должен заключить договор страхования со страховой компанией, пользующейся международным авторитетом и удовлетворяющей требованиям, установленным законодательством Республики Куба.

---

24.13. Обязанность получения страхового возмещения при наступлении страхового случая возлагается на Поставщика, в частности, Поставщик обязуется совершить все необходимые действия и предоставить необходимые документы согласно соответствующему договору страхования, и обеспечить проведение восстановительных работ.

---

2) **Внести изменения в Извещение о проведении закупки на право заключения договора, читать пп. 19, 21, 22, 23 Извещения в следующей редакции:**

*«19. Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «25» июня 2018 года.*

*Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «20» августа 2018 года.*

*...*

*21. Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в закупке должны быть поданы до 11:00 (по московскому времени) «24» августа 2018 года по адресу: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 4. Время подачи заявок по рабочим дням: понедельник - четверг с 09<sup>30</sup> до 16<sup>30</sup>, пятница с 09<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup>.*

*22. Дата и место вскрытия заявок на участие в закупке: Организатор закупки проведет процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке в 14:00 (по московскому времени) «24» августа 2018 года по адресу: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 4.*

*Возможность проведения публичной процедуры вскрытия заявок на участие в закупке: возможно.*

*Для присутствия на процедуре публичного вскрытия просьба учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по контактному телефону Организатора закупки.*

*23. Дата и место подведения итогов закупки: подведение итогов состоится по адресу Организатора закупки не позднее «24» сентября 2018 года. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок.»*

**3) Иные положения Закупочной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации, изготовлению и поставке паровых турбин и турбогенераторов, надзору за наладкой паровых турбин и турбогенераторов и Извещения остаются без изменений.**

Секретарь Закупочной комиссии



Т.А. Павлова