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ПРИЛОЖЕНИЕ №1К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № KT.E.BD.1
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИПО ПРОЕКТУ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ «КОКШЕТАУ»(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
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№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ1.1 Основание дляпроектирования Контракт, подписанный между Заказчиком и Генподрядчиком,Соглашение между Правительством Российской Федерации иПравительством Республики Казахстан о проектахстроительства угольных тепловых электроцентралей в городахКокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территорииРеспублики Казахстан1.2 Заказчик Компания ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», Республика Казахстан1.3 Генподрядчик ООО «ИНТЕР РАО -Экспорт», Россия119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 41.4 Генеральныйпроектировщик …
1.5 Географическоеположение объекта Республика Казахстан, г. Кокшетау, в районе существующейРайонной котельной №21.6 Назначениепроектируемого объекта Обеспечение текущих и прогнозных нагрузок потребителейрегиона в тепловой и электрической энергии.1.7 Вид строительства Новое строительство1.8 Очередностьстроительства.Выделение пусковыхкомплексов.

Реализация Проекта предполагает этапы:Этап Iразработка проектной документации с проведением требуемыхэкспертиз по Проекту с учетом возможного последующегоперевода тепловой электроцентрали с твердого топлива наприродный газ.Этап IIСтроительство ТЭЦ с установкой генерирующего оборудования,обеспечивающего экологические показатели в соответствии стребованиями норм, действующих на территории РоссийскойФедерации на 17.04.2024.Этап IIIСтроительство системы газоочистки ТЭЦ с обеспечениемэкологических показателей в соответствии с требованиями норм,действующих на территории Республики Казахстан.
Выделяются следующие пусковые комплексы в отношениигенерирующего оборудования:1й пусковой комплекс: Ввод в эксплуатацию генерирующегооборудования электрической мощностью 124МВт и тепловоймощностью 180 Гкал/ч с установкой котельного агрегата №1,турбинного агрегата №1, строительством Главного корпуса,вспомогательных зданий и сооружений и устройствомвнутренней и внешней инфраструктуры.2й пусковой комплекс: Ввод в эксплуатацию генерирующегооборудования электрической мощностью 124МВт и тепловоймощностью 180 Гкал/ч с установкой котельного агрегата №2 итурбинного агрегата №2.3й пусковой комплекс: Ввод в эксплуатацию генерирующегооборудования тепловой мощностью 160 Гкал/ч с установкойкотельного агрегата №3 и бойлерной установки.1.9 Стадийностьпроектирования Проектом предусматривается двухстадийное проектирование(стадия проект (П), Рабочая документация).1.11 Цель выполнения работ Разработка проектной документации стадии «П» с цельюопределения конфигурации Объекта, требований коборудованию, ресурсному обеспечению, уточнения планареализации проекта и определения объемов работ.1.12 Задачи строительства Строительство ТЭЦ выполняется для:
- Обеспечения потребителей электрической и тепловойэнергией;
- Последующая возможность замещения существующихмощностей Районных отопительных котельных РК-1 и РК-2.
- Обеспечения коммерческой эффективности строительства.

1.13 Основные показателиобъекта Выработка электрической и тепловой мощности предполагаетсяза счет:
- двух паротурбинных установок с турбогенераторами
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№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
(параметры указаны в пункте 3.4.2.3);

- трех котлоагрегатов (параметры указаны в пункте 3.4.2.3);
- бойлерной установки.
Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 248 МВт;Тепловая мощность ТЭЦ – не более 520 Гкал/ч.ТЭЦ с поперечными связями.Режим работы ТЭЦ - базовый. В отопительный период – потепловому графику 120/70 С, в неотопительный период – поэлектрическому графику энергосистемы. Число часовиспользования установленной электрической мощности -7880 час/год, тепловой - 5160 час/годРасчетный срок службы основного оборудования – не менее 25лет.1.14 Природные иклиматические условиярайона строительства
Климат региона резко континентальный, с засушливым жаркимс пыльными бурями летом, продолжительной холодной сбуранами и метелями малоснежной и ветреной зимой.Согласно СП РК 2.04-01-2017 и СН РК 2.04-21-2011 площадкахарактеризуется:
- среднегодовая температура воздуха – плюс 2,9 С;
- абсолютный минимум температур – минус 44,8 С;
- абсолютный максимум температур – плюс 41,6 С;
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус38 С;
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) –минус 14,9 С;
- среднегодовое количество осадков – 304 мм;
- Среднегодовая скорость ветра – 5,5 м/сек.
- Количество дней с ветром в году составляет 280-300;
- Номер района по средней скорости ветра за зимний период –5;
- Номер района по давлению ветра – III.
- Нормативная ветровая нагрузка – 60 кг/м2;
- Расчетная глубина проникновения в грунт нулевойтемпературы – 2,5 м;
- Нормативная глубина промерзания по СНиП РК 2.04.01-2017«Строительная климатология» для глинистых грунтов - 1,8м, расчетная – 1,98 м;
- Наименьшая относительная влажность наблюдается в летниемесяцы (58-66%), наибольшая – зимой (76-78%);
- Среднегодовая величина относительной влажности – 69%;
- Сейсмичность площадки согласно СП РК 2.03-30-2017* – 6баллов по MSK-69;
- Нормативный вес снегового покрова – 100 кг/м2;
- Глубина промерзания грунта – 1,8-2,2 м.Продолжительность отопительного периода – 215 суток.Приведенные выше данные должны быть уточнены порезультатам инженерных изысканий.1.15 Характеристика участка Площадка строительства ТЭЦ находится в РеспубликеКазахстан, Акмолинской области, в г. Кокшетау, в севернойпромышленной зоне, проезд 1, №51, в районе существующейРайонной котельной №2.1.16 Особые геологические игидрогеологическиеусловия
В соответствии с данными фондовых материалов изысканий, сучетом действующих норм Республики Казахстан дляг. Кокшетау.1.17 Вид топлива.Основное, резервноетопливо.
Основное топливо - рядовой Экибастузский каменный уголь(характеристики см. Приложение А),в перспективе возможен перевод ТЭЦ на природный газ.Растопочное топливо – мазут марки М100 по ГОСТ 10585-2013,в перспективе возможно использование природного газа вкачестве растопочного топлива.Резервное топливо – не предусматривается.
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№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
1.18 Исходная документация - Конфигурация основного оборудования, согласованнаяЗаказчиком (см. Приложение Б).2 ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ2.1 Объем проектно-изыскательских работ - подготовка и согласование задания на проектирование наосновании основных технических решений;

- обследование технического состояния зданий, сооружений иинженерных систем;
- выполнение изыскательских работ (комплексныеинженерные изыскания);
- разработка проектно-сметной документации на Объект;
- разработка проектно-сметной документации наИнфраструктуру;
- сопровождение проведения экспертизы проектно-сметнойдокументации на Объект и на Инфраструктуру вуполномоченных органах Республики Казахстан иполучением положительного заключения Государственнойэкспертизы проекта.2.2 Границы проектированияПСД2.2.1 Границы проектированияОбъекта Границы проектирования Объекта – границы площадкистроительства (периметральное ограждение ТЭЦ).Проектом предусматриваются необходимые системы длявыполнения всех технологических процессов и автономнойработы ТЭЦ, включая строительство нового золошлкакоотвалана весь срок службы (25 лет) и нового закрытого склада угляемкостью из расчета 30 суточного расхода угля.Площадь участка в пределах отведенной территории – 120 га.В случае недостаточности площади отведенной территорииГенпроектировщик предоставит обоснование необходимостивыделения дополнительных площадей, а Заказчик обеспечитземлеотвод необходимых территорий в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.Граница проектирования по схеме выдаче мощности – выходныепорталы ОРУ ТЭЦ.Граница проектирования ж/д и автодорог – 1 метр отпериметрального ограждения.2.2.2 Границы проектированияобъектов внешнейинфраструктуры ТЭЦ2.2.2.1 Схема выдачиэлектрической мощности В соответствии с ранее полученными ТУ (уточняется в ходеразработки ПСД):От порталов ОРУ-110 кВ ТЭЦ до присоединения в рассечку ксуществующим двухцепным ВЛ 110кВ «КГПП - Город 1,2» и«КГПП – Западная 1,2» (ВЛ‐110 кВ ориентировочнойпротяженностью 2,5 км, с учетом реконструкции существующихподстанций, приведённой ниже).2.2.2.1.1 Предварительный объемреконструкциисуществующихподстанцийпредусматривает.

В соответствии с ранее полученными ТУ (уточняется в ходеразработки ПСД): расширение ОРУ-110кВ на ПС 110/10кВ «Астра» путёмстроительства СШ-110кВ и присоединения к существующемуСШ-110кВ через СР-110кВ с двумя ЗН и монтажом элегазовогобакового выключателя 110кВ со встроеннымитрансформаторами тока и шкафом зашиты линии БРМЗ; замену на ПС 110/10кВ «ПГВ» существующих силовыхтрансформаторов мощностью 25000 кВА 20000 кВА на двановых силовых трансформатора мощностью S=25000 кВА изамену ячеек СШ-10кВ на новые ячейки (2 вводные 10кВ1 СВ,1 СР, 2 ТН, 2 ТСН, 19 линейные) с вакуумными выключателямии БМРЗ (блоками микропроцессорной релейной зашиты) сблоками гарантированного питания для цепей оперативноготока и электронными приборами учёта электроэнергии АСКУЭ. замену на ПС 110/10кВ «КПСЗ» двух существующих
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силовых трансформаторов мощностью 10000 кВА на два новыхсиловых трансформатора мощностью S=25000 кВА, монтаждвух СР-110кВ с 1 ЗН на СШ-110кВ и замены ячеек 10 кВ нановые ячейки КРУН-10кВ (2 вводные, 1 СВ, 1 СР, 2 ТН, 12линейные) с вакуумными выключателями и БМРЗ с блокамигарантированного питания для цепей оперативного тока иэлектронными приборами учёта электроэнергии АСКУЭ. замены на ПС 110/10/6кВ «РК-2» ячеек СШ-10кВ нановые ячейки (2 вводные, 1 СВ, 1 СР, 2 ТН, 2 ТСН, 11 линейные)и СШ-6кВ на новые ячейки (2 вводные, 1 СВ, 1 СР, 2 ТН,необходимое количество линейных ячеек) с вакуумнымивыключателями и БМРЗ с блоками гарантированного питаниядля цепей оперативного тока и электронными приборами учётаэлектроэнергии АСКУЭ. замену на ПС 110/10кВ «Элеватор», «Астра», «КПСЗ»,«МКТ», «ПГВ», «РК-2», «КДА», «Западная» ТСН на новые ТСНс силовыми трансформаторами соответствующей мощности иОД, КЗ-110кВ на элегазовые баковые выключатели 110кВ совстроенными трансформаторами тока. монтаж в ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Элеватор», «ПГВ»,«Астра», «КПСЗ», «КДА» шкафов управления оперативнымтоком 120 А*ч и шкафов защиты трансформаторов с прокладкойкоммутационных цепей РЗА. монтаж на ПС 110/10кВ «МКТ» и «Западная» ОПУ изсэндвич-панелей с шкафами управления оперативным током120 А*ч и шкафами зашиты трансформаторов с прокладкойкоммутационных цепей РЗА. монтаж в существующей ОПУ ПС 110/10/6кВ «РК-2»шкафа управления оперативным током 120 А*ч и шкафа зашитытрансформатора с прокладкой кабеля коммутационных цепейРЗА.2.2.2.2 Схема выдачи тепловоймощности На расстоянии 1м от периметрального ограждения площадкипроектируемой ТЭЦ до точки врезки в существующуюмагистраль тепловой сети г. Кокшетау, в соответствии с ТУ наприсоединение (ориентировочная протяженность 800 м).2.2.2.3 Техническоеводоснабжение От Чаглинского водохранилища с реконструкцией насоснойстанции I подъема (основной источник) и от объекта«Кокшетауский групповой водопровод» (резервный источник)до периметрального ограждения площадки проектируемой ТЭЦ,в соответствии с ТУ на водоснабжение (ориентировочнаяпротяженность 40 км).2.2.2.4 Снабжение водойхозпитьевого качества На расстоянии 1м. от периметрального ограждения площадкипроектируемой ТЭЦ до точки подключения к существующемуводопроводу (колодец ВК-470б водопровода Ø300мм ВНСмкр. Васильковский в районе РК-1), в соответствии с ТУприсоединение (2 нитки ориентировочной протяженностью по650 м каждая).2.2.2.5 Канализация хоз.Бытовых стоков На расстоянии 1м. от периметрального ограждения площадкипроектируемой ТЭЦ до точки подключения к существующемуколлектору хоз. бытовых стоков г. Кокшетау, в соответствии сТУ на водоотведение (2 нитки ориентировочнойпротяженностью по 8 км каждая).2.2.2.6 Канализация ливневыхстоков Отвод очищенных ливневых стоков предусмотрен в коллекторГЗУ. Подключение к существующим городским сетям нетребуется.2.2.2.7 Канализацияпроизводственных стоков Отвод очищенных производственных стоков предусмотрен вколлектор ГЗУ. Подключение к существующим городским сетямне требуется.2.2.2.8 Канализациянефтесодержащих стоковот баков аварийногослива турбинного итрансформаторного масла

Предусмотреть откачку нефтесодержащих стоков из баковаварийного слива в автоцистерны с последующим вывозом запределы ТЭЦ, в соответствии с ТУ, предусматривающими местовывоза или утилизацию.
2.2.2.9 Присоединение ТЭЦ к Новый подъездной железнодорожный путь от периметрального
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сети ж/д ограждения площадки проектируемой ТЭЦ до примыкания ксуществующим путям длиной ориентировочно 2 км без учетареконструкции существующих путей необщего пользования ипрочих дополнительных требований, возможных кпредъявлению при получении ТУ на примыкание.2.2.2.10 Присоединение ТЭЦ ксети автодорог На расстоянии 1м от периметрального ограждения площадкипроектируемой ТЭЦ до точек примыкания к существующей сетиавтодорог, в соответствии с ТУ на присоединение (двеподъездные автодороги необщего пользования категории III‐Впротяженностью 1900 м и 800 м с учетом примыкания ксуществующей автодороге).2.2.2.11 Продувочный водопровод На расстоянии 1м от периметрального ограждения площадкипроектируемой ТЭЦ до точки сброса, в соответствии с ТУ(ориентировочная протяженность 25 км).Рассмотреть технологии для снижения объемов продувочных(засоленных) вод.2.3 Сроки выполненияпроектно-изыскательскихработ

В соответствии с согласованным графиком
2.4 Требования повариантноститехнических решений

Не требуется
2.5 Применимые стандарты Разработка документации выполняется в соответствии с:

- нормами, правилами и стандартами Российской Федерации,относящимися к изготовлению оборудования и материалов,поставляемых из Российской Федерации, действующими надату подписания Контракта;
- нормами, правилами и стандартами третьих стран вотношении оборудования и материалов, поставляемых изтаких третьих стран, действующими на дату подписанияКонтракта;
- нормами, правилами и стандартами Республики Казахстан,относящимися к проектированию и строительно-монтажнымработам, действующими на дату подписания Контракта.2.6 Состав проектнойдокументации - Состав проектно-сметной документации долженсоответствовать Статье 9 СН РК 1.02-03-2022 «Состав исодержание проектно-сметной документации придвухстадийном проектировании».2.7 Передача результатовработ В соответствии с Контрактом.

3 СПЕЦИАЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯ3.1 Инженерноеобследование состояниясуществующих зданий исооружений
Техническое задание на обследование технического состояниязданий и сооружений разрабатывается генпроектировщиком исогласовывается с Заказчиком и Генподрядчиком.Обследование проводится в соответствии с программой,разработанной исполнителем работ на основании согласованноготехнического задания, и должно быть выполнено в объеме,необходимом и достаточном для разработки проектно-сметнойдокументации.3.2 Инженерные изыскания Техническое задание на выполнение комплексных инженерныхизысканий разрабатывается генпроектировщиком исогласовывается с Заказчиком и Генеральным Заказчиком.Инженерные изыскания проводятся в соответствии спрограммами, разработанными исполнителем(-ями) работ наосновании согласованного технического задания, и должны бытьвыполнены в объеме, необходимом и достаточном дляразработки проектно-сметной документации.Инженерные изыскания, как минимум, включают:
- Инженерно-геодезические изыскания (включая инженерно-геотехнические);
- Инженерно-геологические изыскания (включая инженерно-гидрогеологические);
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- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Специальные виды инженерных изысканий (лесопоталогия ииные виды изысканий при необходимости).3.4 Разработка проектно-сметной документации3.4.1 Генеральный планобъекта и организациятранспорта
Генеральный план разрабатывается с учетом акта отводаземельного участка.В случае недостаточности площади отведенной территорииГенпроектировщик предоставит обоснование необходимостивыделения дополнительных площадей, а Заказчик обеспечитземлеотвод необходимых территорий в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.
Генеральный план разрабатывается в соответствии стребованиями:
- «Инструкции о порядке разработки, согласования,утверждения и составе проектной документации настроительство» СН РК 1.02-01-2022 и нормативнымидокументами Республики Казахстан;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям исооружениям производственного назначения» (утвержденыприказом Министра национальной экономики РеспубликиКазахстан от 28 февраля 2015 года № 174);
- правил пожарной безопасности в Республике Казахстан,утвержденных приказом Министра по чрезвычайнымситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;
- СП РК 2.03-30-2017 г. «Строительство в сейсмичныхрайонах»;
- действующих нормативных документов РеспубликиКазахстан;
- СН РК 4.04-10-2013 «Электростанции тепловые»;
- СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт» сдополнениями от 01.12.2023г.учитывается:
- возможность примыкания подъездного железнодорожногопути ТЭЦ к железнодорожной станции «Кокшетау-1»;
- отдаление площадки от жилого фонда Букпа на расстояниенормативной санитарно-защитной зоны 500 м.При разработке Генерального плана предусматриваетсявозможность перспективного строительства объектовинфраструктуры системы внутриплощадочного газоснабжения(ГРП, газопроводы по эстакадам, трубопроводы внутрикотельного отделения).При проектировании Главного корпуса предусмотретьвозможность перспективного развития станции.
Проектом предусматривается:
- Железнодорожная транспортная сеть:
- Кольцевая сеть автомобильных дорог;
- Тротуары, площадки озеленения;
- Сеть водоотводящих ж/б лотков;
- Наружное освещение;
- Ограждение территории ТЭЦ с КПП
Проектируемые внутриплощадочные ж/д пути и автодорогиучитывают возможность связи площадки ТЭЦ с внешней сетьюавтомобильных и железных дорог.Сеть внутриплощадочных железнодорожных путейпроектируется с учётом подводов путей к фронтам разгрузки:
- в Главный корпус;
- в здание химводоочистки;



8

№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
- на мазутное хозяйство;
- на материальный склад;
- на известковое хозяйство.Подвод внутриплощадочных железнодорожных к прочимтитульным зданиям ТЭЦ определяется технологическойнеобходимостью при возможности прокладки без увеличенияразмеров площадки.
Проектом предусматриваются следующие здания и сооруженияТЭЦ (предварительный перечень):1. Основные объекты строительства:

- Главный корпус ТЭЦ;
- Дымовая труба (высота уточняется расчетом) сгазоходами;
- Открытое распределительное устройство (ОРУ) 110кВ.2. Сооружения топливоподачи:
- Служебно-техническое здание с центральным щитомуправления топливоподачи;
- Разгрузочные устройства с двумявагоноопрокидывателями;
- Дробильный корпус;
- Основной тракт топливоподачи (двухленточный);
- Закрытый склад хранения угля, рассчитанный на емкостьне менее 30 суточного расхода угля.
- Пункт разморозки угля;
- Узел входного контроля угля (отбор проб, анализ);
- Мазутное хозяйство.3. Система охлаждения:
- Градирни башенные (2 шт.);
- Циркуляционные водоводы;
- Насосная станция циркуляционной воды с насоснойпожаротушения.4. Система технического водоснабжения и продувка внакопитель.5. Система гидрозолоудаления:
- Золошлакопроводы на площадке;
- Эстакада золошлакопроводов;
- Дренажная насосная;
- Насосная осветленной воды;
- Трубопроводы осветлённой воды;
- Новый золошлакоотвал.6. Эстакады технологических трубопроводов.7. Кабельная эстакада.8. Центральный тепловой пункт.9. Водоподготовка с баковым хозяйством.10. Объекты подсобного и обслуживающего назначения:
- Административно-бытовой корпус со столовой;
- Контрольно-проходной пункт;
- Контрольно-пропускной пункт;
- Известковое хозяйство, комплекс по разгрузке ихранению извести;
- Склад аммиака, установка подготовки аммиака;
- Материальный склад;
- Компрессорная общестанционная;
- Блочно-модульная пусковая котельная;
- Пропан-бутановый открытый склад баллонов;
- Центральные ремонтные мастерские;
- Склад масла и ГСМ;
- Пожарное депо;
- Стройдвор.11. Объекты энергетического хозяйства.12. Объекты транспортного хозяйства:
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- Внутриплощадочные ж/д пути;
- Депо для стоянки маневровых тепловозов (свозможностью проведения ремонтных работ);
- Вагонные весы;
- Компрессорная для ж/д транспорта;
- РУСН для ж/д транспорта;
- Внутриплощадочные автодороги.13. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,теплоснабжения:
- Хозяйственно-питьевой водопровод;
- Производственно-противопожарный водовод;
- Бытовая канализация;
- Дождевая, производственная канализация;
- Насосная стоков гидросмыва топливоподачи;
- Канализационные насосные станции;
- Очистные сооружения промстоков;
- Аккумулирующая емкость дождевых стоков;
- Внутриплощадочные тепловые сети;
- Бак аварийного слива турбинного масла;
- Бак аварийного слива трансформаторного масла.14. Благоустройство и озеленение территории:
- Наружное и охранное освещение;
- Планировка территории;
- Благоустройство и озеленение;
- Ограждение территории.15. Мероприятия (сооружения) по инженерной защитетерритории.

Предусмотреть обустройство контрольных реперов и разработкуинструкции по контролю за осадками зданий и сооружений.3.4.2 Тепломеханическиерешения3.4.2.1 Основные показателипроектируемой ТЭЦ - Электрическая мощность ТЭЦ – 248 МВт;
- Тепловая мощность ТЭЦ – не более 520 Гкал/ч.3.4.2.2 Топливо Основное топливо - рядовой Экибастузский каменный уголь(характеристики см. Приложение А),в перспективе возможен перевод ТЭЦ на природный газ.Растопочное топливо – мазут марки М-100 по ГОСТ 10585-2013,в перспективе возможно использование природного газа вкачестве растопочного топлива.Резервное топливо – не предусматривается.3.4.2.3 Основное оборудование. Предусмотрена установка следующего основного оборудования:
- три котлоагрегата;
- две паротурбинных установки с турбогенераторами
Энергетический котел:Предусмотрена установка котлоагрегатов, работающих на углеи природном газе (многотопливные горелки), либокотлоагрегатов с минимальным объемом реконструкции припереходе на сжигание природного газа.Тип котла: вертикально-водотрубный, однобарабанный, сестественной циркуляцией, газоплотный, с уравновешеннойтягой.Параметры котла:
- Номинальная паропроизводительность котла при 100 % Dном,– 550 т/ч (уточняется расчетом);
- Давление пара за котлом, кгс/см2 – 140 (13,8) кгс/см2 (МПа);
- Температура пара за котлом 560  С;
- Температура питательной воды 230  С
- КПД котла (брутто) при номинальнойпаропроизводительности (по российским нормам) – неменее 91%;
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- Диапазон регулирования котла в автоматическом режиме –30-100%;
- Диапазон регулирования без изменения параметров – 60-100%
- Концентрация NОx, при применении технологических(топочных) методов подавления оксидов азота – не более470 мг/нм3;
- Расчетный срок службы котла – не менее 25 лет;
- Средняя наработка на отказ – 3800 ч.Каждая котельная установка комплектуется двумя дутьевымивентиляторами с ЧРП производительностью 2х60% отноминального режима и двумя дымососами рециркуляциидымовых газов с ЧРП, производительностью 2х60% отноминального режима.
Паротурбинная установка с турбогенератором с воздушнымохлаждением.Турбина паровая теплофикационная с двумя регулируемымиотопительными отборами пара.Турбоустановка поставляется совместно с конденсационной ирегенеративными установками.Турбоустановка работает по схеме с поперечными связями.Турбоустановка комплектуется внутритурбиннымитрубопроводами.Конденсатор предусматривает встроенный пучок длявозможности подвода сетевой или сырой воды.Основные параметры паровой турбины:
- Мощность:

▫ Номинальная – 124,9 МВт
▫ Максимальная – 127,5 МВт
▫ Максимальная в конденсационном режиме – 124,9 МВт

- Параметры свежего пара:
▫ Давление – 12.8МПа
▫ Температура – 555 ˚С

- Расход свежего пара:
▫ В номинальном режиме – 527 т/ч.
▫ В максимальном режиме – 527 т/ч.
▫ В максимальном конденсационном режиме – 442 т/ч.

- Тепловая нагрузка (по обоим отборам)
▫ Номинальная – 88 Гкал/ч (при отборе пара напроизводство 80 т/ч).
▫ Максимальная (без производственного отбора) –188 Гкал/ч.

- Расход охлаждающей воды, проходящей через конденсаторы,номинальный – 16 000 т/ч.
- Температура охлаждающей воды на входе вконденсаторы – расчетная +20˚С.
- Температура питательной воды на номинальном режиме+225,5˚С.
- Удельный расход теплоты на максимальномконденсационном режиме работы – не более 2140 ккал/кВт·ч.
- Удельный расход пара на номинальном теплофикационномрежиме работы – не более 4,3 кг/кВт·ч.
Основные характеристики турбогенератора:
- Полная мощность – 152,9 МВА
- Активная мощность – 130 МВт
- Номинальное напряжение – 10500 В
- Коэффициент мощности – 0,85
- Частота вращения – 3000 об/мин
- Частота – 50Гц
- Соединение фаз обмотки статора – YY



11

№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
- Коэффициент полезного действия – не менее 98 %
- Число выводов:

▫ Линейных – 3
▫ нулевых – 6

- Тип охлаждения – воздушное
- Полный назначенный срок службы – 25 лет
Оборудование системы очистки дымовых газов.Система газоочистки необходима для выполнения нормативныхэкологических требований РК с учетом сжигания твердоготоплива.Оборудование очистки дымовых газов предусматриваетобеспечение концентрации вредных веществ, не превышающихнормативные значения норм РК - Справочника по НДТ«Сжигание топлива на крупных установках в целяхпроизводства энергии», утвержденного ПостановлениемПравительства РК №23 от 23.01.2024 года и Справочника поНДТ «Энергетическая эффективность при осуществлениихозяйственной и (или) иной деятельности» утвержденногоПостановлением Правительства РК №24 от 23.01.2024 года:
- Массовая концентрация NОx

▫ Среднегодовая - не более 85 мг/нм3
▫ Среднесуточная - не более 125 мг/нм3

- Массовая концентрация SО2 в дымовых газах:
▫ Среднегодовая - не более 75 мг/нм3
▫ Среднесуточная - не более 110 мг/нм3

- Массовая концентрация твёрдых частиц в дымовых газах:
▫ Среднегодовая - не более 50 мг/нм3
▫ Среднесуточная - не более 60 мг/нм3

3.4.2.4 Тепловая схема ТЭЦ В тепловой схеме ТЭЦ предусматривается:
- три паровых котла;
- две турбоустановки типа включая конденсатор, системурегенерации, конденсационную и теплофикационнуюустановку и другое оборудование турбины;
- основные бойлеры;
- пиковые бойлеры;
- питательные насосы с электроприводом;
- деаэрационная установка;
- РОУ, БРОУ;
- общестанционные подогреватели питательной водывысокого давления;
- общестанционный подогреватель сырой воды;
- общестанционный подогреватель химобессоленной воды.
Предусматриваются поперечные связи ТЭЦ по острому пару,питательной воде и основному конденсату.Магистральный паропровод острого пара предусматриваетсятрехсекционным.Для проведения пусковых операций предусмотреть паровуюкотельную установку блочно-модульного исполнения сподключением к коллектору собственных нужд ТЭЦ.Расчет балансов пара и тепла выполняется с учетом следующего:
- Подпитка котлов производится химобессоленной водой,подогретой в подогревателях ХВО;
- Отпуск тепла осуществляется по температурному графику120/70  С;
- Система теплоснабжения – закрытая;
- Подогрев сетевой воды осуществляется по двухступенчатойсхеме в сетевых подогревателях турбины и в бойлернойустановке, состоящей из основных и пиковыхподогревателей;
- Подпитка теплосети осуществляется химочищенной водой,деаэрированной в вакуумных деаэраторах;
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- На химводоочистку подпитки котлов и подпитки теплосетиподаётся сырая вода, подогретая в подогревателях сыройводы или во встроенных пучках конденсаторе паровойтурбины;
- Подачу пара на бойлеры предусмотреть отпроизводственного отбора паровой турбины и РОУ;
- Подогрев питательной воды котлов осуществляется в ПВД иПНД турбин;
- Подача питательной воды в котел осуществляется через ПВД,ПНД и деаэратор;
Предусмотреть очистку и подпитку контура охлаждающейциркуляционной воды.3.4.2.5 Компоновкаоборудования в Главномкорпусе (ГК)
Предусматривается бесподвальная компоновка здания ГК.В котельном отделении здания ГК устанавливаетсяоборудование трех котельных установок, включая собственнокотлы, их системы пылеприготовления, калориферныеустановки и тягодутьевые машины.Для дымососов и багерной насосной предусматриваютсяотдельные помещения.Компоновка котельного отделения должна учитыватьперспективный перевод ТЭЦ на природный газ, иметьсвободные зоны для прохода газопроводов.
Предусмотреть размещение помещений БЩУ и ГЩУ в Главномкорпусе за рядом «А».3.4.2.6 Компоновка машинногоотделения Принимается бесподвальная компоновка турбоагрегатов.За оперативную отметку обслуживания турбоагрегатовпринимается отм. +12,000 (уточняется в ходе проектирования).Оборудование машзала включает оборудование турбиннойустановки, включая собственно турбину, генератор, системурегенерации, конденсационную установку, теплофикационнуюустановку и вспомогательное общестанционное оборудование.Пролет машзала предусматривается с учетом выема генераторана ревизию и ремонт.Предусмотреть ремонтную площадку между турбинами наоперативной отметке с возможностью размещения роторагенератора. На отм. 0,000 у постоянного торца предусмотретьпостоянную ремонтную площадку.3.4.2.7 Проведение ремонтныхработ В машзале предусматривается два мостовых крана требуемойгрузоподъемности для производства монтажных работ, ремонтаи обслуживания оборудования паротурбинных установок(грузоподъемность мостовых кранов выбирается с учетомвозможности монтажа/демонтажа статора генератора двумякранами).В котельном отделении предусматривается один мостовой крантребуемой грузоподъемности для производства ремонта иобслуживания оборудования котельных установок.Для возможности ремонта и демонтажа ответственногокрупногабаритного оборудования предусмотреть местныегрузоподъемные механизмы (тали, монорельсы, кран-балки). ВГлавном корпусе предусмотреть возможность обеспечениятранспортировки грузов с помощью напольного автотранспорта.Предусматриваются ремонтные площадки для обслуживаниятурбинных и котельных установок и вспомогательногооборудования.Предусмотреть по одному грузопассажирскому лифту накаждый котел грузоподъемностью не менее 1500 кг. Лифтоваяшахта металлическая с ограждением металлической сеткой.Предусмотреть подъемники грузоподъемностью до 1 тонны дляподачи груза на кровлю котельного и турбинного отделений.Предусмотреть сварочную сеть и сети сжатого воздуха иразводку кислорода с рампой для проведения ремонтных работ.Предусмотреть разводку ремонтной электросети и освещения



13

№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
напряжением 36/12 В3.4.3 Электротехническиерешения3.4.3.1 Присоединенияэлектростанции кэнергосистеме
При проектировании ОРУ-110 кВ учитывается, что выдачамощности выполняется посредством присоединения ТЭЦ кэнергосистеме на напряжении 110кВ в рассечку существующихдвухцепных ВЛ 110кВ «КГПП - Город 1,2» и «КГПП – Западная1,2».Предусматривается переустройство участков ВЛ 10кВ,попадающих в зону строительства, путем перехода участков ВЛв кабельные линии с обходом зоны строительства.3.4.3.2 Главная схемаэлектрическихсоединений
Выработка электрической мощности предусматривается нанапряжении 10,5 кВ двумя генераторами с последующейвыдачей через блочные трансформаторы на ОРУ - 110 кВ.В цепи между генератором и блочным трансформаторомустанавливается генераторный выключатель.Поставка турбогенераторов предусматривается в комплекте стиристорной системой самовозбуждения.ОРУ - 110 кВ выполняется по схеме «Две рабочие и обходнаясистема шин». В схеме ОРУ - 110 кВ предусматривается 8линейных ячеек.3.4.3.3 Схема электрическихсоединений собственныхнужд
Электроснабжение собственных нужд выполняется от двухтрансформаторов собственных нужд 10/6 кВ и одногорезервного 110/6 кВ пристанционного узла, а такжетрансформаторами 6/0,4 кВ РУСН Главного корпуса.Питание РУСН 6/0,4 кВ вспомогательных подразделений ТЭЦ(топливоподача, водоподготовка и т.д.) выполняется от РУСН6 кВ Главного корпуса.
Схема электрических соединений собственных нужднапряжением 6 кВ.Электродвигатели механизмов собственных нужд мощностью200 кВт и выше принимаются на напряжении 6,3 кВ, дляэлектродвигателей меньшей мощности принимается напряжениепеременного тока 380 В.На части электродвигателей технологического оборудованияпредусматривается установка ЧРП (перечень оборудованияопределяется при проектировании).Для электроснабжения потребителей собственных нужд нанапряжении 6 кВ предусматривается 4 секции РУСН 6 кВГлавного корпуса: агрегатные, предназначенные дляэлектроснабжения механизмов собственных нужд котлов итурбоагрегатов и общестанционную.Электроснабжение секций 6 кВ выполняется по схеме явногорезерва.
Схема электрических соединений собственных нужднапряжением 0,4 кВ.Для электроснабжения потребителей собственных нужд нанапряжении 0,4 кВ предусматриваются секции РУСН 0,4 кВ:агрегатные, предназначенные в основном для электроснабжениямеханизмов собственных нужд блоков и общестанционную.Электроснабжение секций 0,4 кВ выполняется по схеме явногорезерва.Резервное питание электродвигателей ответственныхпотребителей принимается от постоянного тока 220 В спитанием от аккумуляторной батареи.Трансформаторы низкого напряжения 6/0,4 кВ, мощностью1000 кВА, устанавливаемые в РУСН 0,4 кВ предусматриваютсяв сухом исполнении.3.4.3.4 Освещение, заземление,молниезащита Проектом предусматривается освещение ГК, всех зданий исооружений в соответствии с НТП, ПУЭ РК и СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение».В качестве источников света принимаются люминесцентные,



14

№п/п Перечень основныхтребований Содержание требований
газоразрядные лампы и энергосберегающие лампы. Для всехпомещений применяется система общего равномерного илилокализованного освещения. При необходимостипредусматривается местное освещение.В производственных помещениях предусматривается рабочее иаварийное освещение (эвакуационное и освещениебезопасности).Напряжение сети освещения принимается 380/220Впеременного тока, ремонтное освещение принимается 36/12В.Для поддержания постоянства напряжения предусматриваютсястабилизаторы напряжения.Сеть освещения выполняется кабелем с медными жилами, нераспространяющими горение, с пониженнымдымообразованием типа ВВГнг-LS.Освещение открытой установки трансформаторов, известковогохозяйства предусматривается прожекторами и светильникаминаружного освещения, устанавливаемыми на крышах зданий исооружений.Для производства сварочных работ и термообработки стыковтрубопроводов предусматриваются стационарные сварочныесети переменного тока 380/220В и 60В, постоянного тока 60В.Проектирование сварочной сети выполняется в соответствии стребованиями инструкции по проектированию организации имеханизации ремонта оборудования, зданий и сооружений натепловых электростанциях (ВСН-22-80).Обеспечивается присоединение к контуру наружногозаземления:
- частей высоковольтного оборудования, подлежащихзаземлению;
- магистралей внутреннего контура заземления каждого здания(не менее, чем в двух точках).Молниезащита отдельных зданий и сооружений выполняется всоответствии с требованиями «Устройство молниезащитызданий и сооружений» СП РК 2.04-103-2013.Защита от прямых ударов молний предусматривается спомощью молниеприемных сеток на крышах зданий.Защита обмоток трансформаторов от волн атмосферныхперенапряжений, обеспечивается ограничителямиперенапряжений (ОПН).Защиту от прямых ударов молнии оборудованияпристанционного узла обеспечивается при помощи рядомстоящих металлических опор и молниеприёмной сетки на крышеГК.Во всех возможных случаях заземлители защиты от прямыхударов молнии объединяется с наружным контуром заземленияэлектроустановок.3.4.3.5 Открытая установкатрансформаторов (ОУТ) Блочные трансформаторы устанавливаются на территорииОРУ - 110 кВ. Связь генератора с блочным трансформаторомвыполняется комплектными пофазно-экранированнымитокопроводами по эстакадам.ОРУ - 110 кВ выполняется с применением элегазовых баковыхвыключателей и горизонтально-поворотных разъединителей сэлектроприводами главных и заземляющих ножей.Трансформаторы ОУТ устанавливаются на фундаменты и путиперекатки.3.4.3.6 Электротехническиеустройства в ГК Секций РУСН 6 кВ, и секций РУСН 0,4 кВ размещаются впомещениях электротехнических устройств Главного корпуса.Под электротехническими помещениями РУСН 6 кВ и 0,4 кВпредусматриваются кабельные этажи для кабелей данных РУСН.Центральный щит управления, блочный щит управления,аккумуляторная батарея и щит постоянного токапредусматривается в отдельных помещениях за рядом АГлавного корпуса.Для кабелей щитов управления на отметке под данными
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помещениями предусматриваются кабельные этажи.3.4.3.7 Установка постоянноготока Предусматривается аккумуляторная батарея для питания цепейприводов выключателей, управления, сигнализации, защит,оперативной блокировки, автоматики, аварийного освещения,электродвигателя аварийного маслонасоса турбины.3.4.3.8 Кабельное хозяйство Прокладку кабелей по территории предусматриваетсякабельными трассами по металлоконструкциям.Прокладка кабелей в Главном корпусе выполняется в кабельныхпомещениях и тоннелях открыто по кабельным конструкциям.Прокладка основных кабельных потоков в машинном икотельном отделениях Главного корпуса выполняется поплощадкам турбины и котла.В пределах турбогенератора прокладка кабелей выполняется вкоробах по площадкам обслуживания, одиночные кабелипрокладываются на скобах и в трубах.Разводка кабелей по котлу предусматривается в металлическихкоробах и в трубах по площадкам обслуживания.Проходы кабелей через стены, перекрытия и перегородкикабельных сооружений выполняются с уплотнением местпрохода кабелей трудносгораемыми материалами,обеспечивающими нераспространение огня из одногопомещения в другое в течение 0,75 часа.Все силовые и контрольные кабели принимаются с оболочками,не распространяющими горение, с низким дымогазовыделением(типа нг-LS).Для кабельных этажей, туннелей, шахт предусматриваетсяавтоматическое пожаротушение распыленной водой в комплексес мероприятиями по локализации пожаров.Проектные решения выполняются в соответствии стребованиями действующих норм и правил (СН РК, ПУЭ РК), атакже в соответствии с требованиями норм и правил пожарнойбезопасности РК.3.4.3.9 Связь и сигнализация Проектом предусматриваются следующие виды связи исигнализации:
- телефонная связь;
- оперативно-диспетчерская связь;
- резервируемые каналы связи с системным оператором;
- громкоговорящая связь;
- часофикация;
- радиосвязь;
- видеонаблюдение;
- связь интернет;
- охранная сигнализация3.4.3.10 Релейная защита иавтоматика Релейная защита элементов главной схемы выполняется намикропроцессорной элементной базе.Для обеспечения устойчивости работы энергосистемы, в томчисле, устойчивости нагрузки, минимальных объёмовразрушения первичного оборудования, отключение любогоповреждённого элемента осуществляется без дополнительнойвыдержки времени в любой момент времени.При срабатывании релейной защиты с действием на остановблока, а также при отключении выключателя ВН илигенераторного выключателя через матрицу отключения шкафовРЗА предусматривается передача команд на останов турбины, всхему возбуждения генератора, в схему технологических защити на действие выключателей, отключающих повреждённыйучасток.В шкафах предусматривается определение и отображениеэлектрических параметров объекта, регистрацию событий,цифровое осциллографирование аналоговых и дискретныхсигналов с хранением в энергонезависимой памяти,сигнализация о состоянии и функционировании терминала, втом числе сигнализация, выполненная на светодиодах с ручным
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съёмом сигналов о неисправности терминала.Связь терминалов с высшим уровнем АСУ электрической частидля передачи всей информации о работе и состоянии устройствареализуется через интерфейс RS485.
Релейная защита и автоматика элементов собственных нужд 6кВРелейную защиту элементов собственных нужд 6 кВвыполняется с использованием микропроцессорных терминаловзащит, автоматики, управления и сигнализации, размещаемых врелейных отсеках шкафов КРУ 6 кВ и имеющих полный наборзащит в соответствии с требованиями ПУЭ.Защита шин 6 кВ предусматривается по принципу логическойзащиты шин и реализовывается в терминалах ввода.Принята дистанционная защита в качестве защиты вводоврабочего и резервного питания при междуфазных КЗ на секциях6 кВ.На секциях шин 6 кВ предусматриваются следующие видызащит и автоматики:
- УРОВ ТСН 6/0,4 кВ;
- защита минимального напряжения;
- защита от дуговых замыканий;
- оперативная блокировка разъединителей секции 6 кВ;
- АВР питания секции 6 кВ.Связь терминалов с высшим уровнем АСУ ТП для передачи всейинформации о работе и состоянии устройства реализуется черезинтерфейс RS485.
Управление, автоматика, сигнализация и измерения.Включение генераторов на параллельную работу с системойпредусматривается с использованием синхронизирующегоустройства.На генераторных выключателях предусматривается ручнаясинхронизация с блокировкой от несинхронных включений.Синхронизация выключателей блоков выполняется методомручной синхронизации с блокировкой от несинхронныхвключений.Дистанционное управление выключателями и разъединителямиВН, выключателями 6,3 кВ и 0,4 кВ осуществляется из АСУ ТП.Управление выключателями присоединений 6,3 кВ из КРУ.На ЦЩУ на экране АРМ предусматривается отображениеинформации по активной и реактивной мощности блоков;активной, реактивной мощности и тока ВЛ.Вся информация по измерениям, дискретным сигналамположения, аварийные и предупредительные сигналыпередаются в систему АСУ ТП.3.4.3.11 АИСКУЭ Предусматривается установка счетчиков электроэнергии вшкафу учёта в соответствии с выдаваемым ТУ.Предусматривается станция АРМ инженера расчётной группыАИСКУЭ.АРМ позволяет:
- отображать параметры учёта электроэнергии в виде экранныхформ (таблиц, графиков) на дисплее компьютера;
- отображать информацию о текущем состоянии системы;
- документировать параметры учёта электроэнергии в видеотчётных форм;
- обеспечивать настройки параметров системы;
- организовывать доступ к системе на основе системы паролей.Предусматривается передача информации в компанию поуправлению электрическими сетями АО «KEGOC».3.4.4.13 Пожарная сигнализация,автоматизацияпожаротушения
Система пожарной сигнализация и автоматическогопожаротушения предусматривается в соответствии с СП РК 2.02-101-2022, СН РК 2.02-02-2023, CП РК 2.02-102-2022 и др.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33195180
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38466567
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37065985
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33195180
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нормативными документами.Систему противопожарной сигнализации (АПС)предусматривается на Главном щите управления ТЭЦ.АПС выполняется с применением пожарных извещателей(дымовых, тепловых, пламени, ручных) в соответствии стребованиями норм РК.Предусматривается автоматическое включение общегопротивопожарного оповещения.На ТЭЦ предусмотреть речевое оповещение через сетьселекторной связи и громкоговорящие устройства и световоеизвещение.Вся информация с системы пожарной сигнализации и системыавтоматизации пожаротушения сводится на сервер иотображаться на АРМ, установленном на ГЩУ.3.4.5 Гидротехническиерешения3.4.5.1 Источник техническоговодоснабжения В качестве водных источников системы охлаждения итехнического водоснабжения предполагается использовать:Основной источник:Вода из Чаглинского водохранилища со строительствомводоводов от него.Резервный источник:Вода из объекта «Кокшетауский групповой водопровод» (КГВ),запитанного от Сергеевского водохранилища.Строительство водоводов от основного и резервного источниковдо камеры переключения и приборов учёта не входит в объемработ по Объекту.Подключение внутриплощадочной сети производственно-противопожарного водопровода к основному и резервномуисточнику выполняется на границе площадки ТЭЦ.3.4.5.2 Система охлаждения итехническоговодоснабжения
Предусматривается оборотная система охлаждения основного ивспомогательного оборудования с башенными градирнямииспарительного типа.Предусматривается централизованная общестанционная системаохлаждения с размещением группы циркуляционных насосов вотдельно стоящем здании насосной станции.Расчеты системы охлаждения и технического водоснабжениявыполняются для следующих режимов работы ТЭЦ:
- зимний теплофикационный режим работы ТЭЦ сосреднеотопительной температурой минус 7,0˚С,продолжительность периода с 28 сентября по 30 апреля.Режим работы ТЭЦ круглосуточный.
- летний режим работы ТЭЦ с номинальной выработкойэлектроэнергии с возможным теплофикационным отборомна ГВС (в зависимости от полученных ТУ), приконденсационном режиме работы паротурбинной установки.Теплый период года принять 5 месяцев с температурой плюс25.8˚С - с мая по сентябрь включительно.Отбор воды на нужды цеха водоподготовки предусматриваетсяиз оборотной системы водоснабжения.Продувку системы охлаждающей воды предусматривается засчет ее забора на нужды цеха водоподготовки и частичногосброса в систему ГЗУ.3.4.5.3 Внешнеегидрозолоудаление Предусматривается гидравлическая оборотная система,совмещенная по золе и шлаку, с возвратом осветленной воды.Предусматривается строительство нового золошлакоотвала,рассчитанного на 25 лет эксплуатации ТЭЦ.В состав проектируемой системы гидрозолоудаления входятследующие основные сооружения (предварительный перечень):
- багерные насосные станции;
- золошлакоотвал;
- магистральные золошлакопроводы;
- разводящие золошлакопроводы;
- шахта забора осветленной воды;
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- насосная станция осветленной воды;
- водовод осветленной воды;
- сеть для полива зольных пляжей;
- дренажная насосная станция;
- обустройство контрольных скважин.3.4.6 Топливное хозяйство3.4.6.1 Склад угля Предусматривается строительство закрытого угольного склада с30-суточным запасом.Доставка топлива на ТЭЦ производится железнодорожнымтранспортом в полувагонах грузоподъемностью 70 тонн.Разгрузка полувагонов предусматривается в разгрузочномустройстве с вагоноопрокидывателями.В схеме разгрузки полувагонов предусматриваетсявагонотолкатель.Предусматривается полный комплекс сооружений топливногохозяйства, обеспечивающих подачу топлива нужной фракции кбункерам угля котлов, в соответствии с нормами проектированияугольных ТЭЦ.3.4.6.2 Мазутное хозяйство Предусматривается строительство растопочного мазутногохозяйства, обеспечивающего прием, обработку и подачу мазутатребуемых параметров к котлам.Мазутное хозяйство включает (предварительный перечень):
- приемно-сливное устройство мазута;
- узел разогрева мазута;
- мазутонасосную;
- мазутопроводы;
- склад мазута.3.4.7 Водно-химическая часть Предусматривается сооружение отдельно расположенныхкорпусов ХВО со следующими водоподготовительнымиустановками (предварительный перечень):
- ВПУ подпитки котлов;
- ВПУ подпитки теплосети;
- ВПУ подпитки оборотной системы охлаждения;
- установка нейтрализации сбросных вод ХВО;
- установки дозирования химических реагентов;
- установки нейтрализации химической отмывкитеплотехнического оборудования;
- баковое хозяйство ХВО;
- склады химических реагентов (кислоты, щелочи, аммиака,гидразина, фосфата, реагентов кислотной промывки), складфильтрующих материалов;
- экспресс-лаборатория ХВО;
- центральная химическая лаборатория ТЭЦ.3.4.8 Архитектурно-строительные решения3.4.8.1 Общие требования Проектирование раздела выполняется в соответствии стребованиями действующих Норм и Правил РК:
- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования,утверждения и состав проектной документации настроительство»;
- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
- СП РК 2.04-107-2022 «Строительная теплотехника»;
- МСН 2.04-02-2004 «Тепловая защита зданий»;
- МСП 2.04-101-2001 «Проектирование тепловой защитызданий»;
- СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 «Общие воздействия.Собственный вес, постоянные и временные нагрузки наздания»;
- СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 «Общие воздействия.Снеговые нагрузки»;
- СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 «Общие воздействия.Ветровые нагрузки»;
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- СП РК EN 1991-3:2006/2011 «Воздействия на конструкции.Воздействия, вызванные кранами и механическимоборудованием»;
- НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2012 «Ветровые воздействия»;
- НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2012 (к СН РК EN 1991-1-3(4):2003/2011) «Снеговые нагрузки»;
- СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
- СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектированиежелезобетонных конструкций»;
- СП РК ЕN 1993-1-2:2005/2011 «Проектирование стальныхконструкций»;
- СП РК ЕN 1990:2002+А1:2005/2011 «Основы проектированиянесущих конструкций»;
- СП РК ЕN 1996-3:2005/2011 «Проектирование каменныхконструкций»;
- СП РК 5.01-106-2013 «Фундаменты машин с динамическиминагрузками»;
- СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли»;
- СП РК 3.02-136-2012 «Полы»;
- СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;
- СП РК 4.04-110-2013 «Электростанции тепловые»;
- СП РК 3.02 -128-2012 «Сооружения промышленныхпредприятий»;
- СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовыездания»;
- СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций откоррозии»;
- СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий исооружений»;
- СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмическихрайонах»;
- Технический регламент «Общие требования к пожарнойбезопасности»;
- СН РК 2.04-07-2022 «Защита от шума»;
- МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».Проектом предусматривается выполнение мероприятия и работыпо подготовке территории строительства, включая (принеобходимости) снос, перенос существующих зданий исооружений.3.4.8.2 Требования кконструкциям3.4.8.2.1 Главный корпус Каркас здания выполняется металлическим с перепадами высотмежду отделениями, определенными компоновкойоборудования и технологическим процессом.Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемнойопалубке из профилированного настила по металлическимвторостепенным балкам.Полы - синтетические наливные и керамическая плитка взависимости от назначения помещения и технологическогопроцесса.Стены, покрытие – панели типа «сэндвич» с базальтовымутеплителем и металлическим фахверком.Окна – ленточные с металлическим каркасом и однокамернымстеклопакетом.Ворота - металлические распашные с утеплителем из негорючихматериалов (базальтовое волокно).При проектировании конструкций Главного корпуса необходимоучитывать перспективную возможность перевода ТЭЦ наприродный газ, в том числе:Легкосбрасываемые ограждающие конструкции стен и кровли;Взрывозащитную перегородку между котельным и машиннымотделениями.Зону для прокладки подводящего газопровода.
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3.4.8.2.2 Дымовая труба Конструкция дымовой трубы предусматривается по типу «трубав трубе» с газоотводящими стволами. Применяемые материалыуточняются по результатам расчетов системы газоочистки.Проектом предусматривается система лестниц и площадок дляосмотра оголовка трубы и обслуживания аварийного освещения,а также установки и обслуживания оборудованияавтоматической системы мониторинга газов (АСМ)Предусмотреть подъемник до площадки обслуживания АСМ.3.4.8.2.3 ОРУ-110кВ Сборные железобетонные конструкции несущих конструкций икабельных линий принимаются по унифицированным типовымпроектам.Порталы, опоры выключателей, площадки, лестницы икронштейны для крепления и обслуживания оборудованияпредусматриваются металлическими.На участке ОРУ предусматривается площадка открытойустановки трансформаторов с путями перекатки.Предусматриваются ж/б перегородки между соседнимитрансформаторами.3.4.8.2.4 Тракт топливоподачи 1. Служебно-техническое здание топливоподачи.Каркас здания выполняется металлическим.Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемнойопалубке из профилированного настила по металлическимвторостепенным балкам.Стены, покрытие – панели типа «сэндвич» с базальтовымутеплителем и металлическим фахверком.Во вспомогательном блоке предусматривается кабинетначальника ТТЦ, комнаты мастера и привлекаемого персонала,участок ремонта аппаратуры КИП, лаборатория металлов исварки.2. Разгрузочное устройства с вагоноопрокидывателем.В здании предусматривается вагоноопрокидыватель,операторская, бункеры приема угля с дробильно-фрезерноймашиной, установками аспирации и мостовой кран необходимойгрузоподъемности.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3. Дробильный корпусКаркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.4. Галереи конвейеровПодземные галереи конвейеров выполняются из монолитногож/б арочной конструкции.Надземные галереи конвейеров выполняются пролетнымиметаллическими строениями.Предусмотреть возможность гидроуборки.5. Узлы пересыпокКаркас зданий выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.6. Склад угля.Предусматривается закрыты склад угля с 30-суточным запасомтоплива.3.4.8.3 Система охлаждения 1. Градирни.Градирни предусматриваются башенными, каркасного типа.Чаши градирен предусматриваются из монолитного ж/б.2. Циркуляционная насосная.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели
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«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3.4.8.4 Водоподготовка 1. Здание химводоочистки со складом реагентов.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.2. Здание подготовки добавочной воды.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3. Баковое хозяйство.Предусматриваются металлические вертикальные баки.Для баков с конусным днищем предусматриваются ж/бфундаменты с металлическим опорным порталом;Для баков с плоским днищем в качестве фундаментапредусматриваются ж/б плиты.4. Баки запаса конденсата.Предусматриваются металлические вертикальные баки.В качестве фундаментов предусматриваются монолитные ж/бплиты.3.4.8.5 Объекты подсобного иобслуживающегоназначения
1. Административно-бытовой корпус (АБК).Предусматривается здание с подвалом.Каркас здания выполняется металлическим.Перекрытия - монолитные железобетонные по несъемнойопалубке из профилированного настила по металлическимвторостепенным балкам.Полы - синтетические наливные и керамическая плитка взависимости от назначения помещения и технологическогопроцесса.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.В подвале АБК предусматривается помещение ГО.2. Контрольно-проходные пункты, контрольно-пропускнойпункт.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3. Материальный склад.Предусматривается одноэтажное отапливаемое здание. Зданиеоборудовать разгрузочными рампами с двух сторон.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.Здание оборудуется подвесными однобалочными кранамитребуемой грузоподъемности.4. Общестанционная компрессорная.Предусматривается здание блочно-модульного типа заводскойготовности.Материал ограждающих конструкций - трехслойныеметаллические панелей типа «Сэндвич».5. Блочно-модульная пусковая котельная.Предусматривается здание блочно-модульного типа заводскойготовности.Материал ограждающих конструкций - трехслойныеметаллические панелей типа «Сэндвич».6. Пропан-бутановый открытый склад баллоновСклад баллонов предусматривается в виде металлическогонавеса, с сетчатым ограждением по трем сторонам и однойстенкой из профнастила.7. Центральные ремонтные мастерские
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Предусматривается бесподвальное одноэтажное здание.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.В здании предусматривается требуемый уровень механизациидля проведения ремонтных работ.8. Склад масла и ГСМ.Предусматривается склад масла и ГСМ с помещениемоператорской.Здание операторской предусматривается одноэтажным.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3.4.8.7 Объекты энергетическогохозяйства 1. Кабельное хозяйство по территории.Кабельные трассы выполняются по эстакаде трубопроводов.

3.4.8.8 Объекты транспортногохозяйства 1. Компрессорная для ж/д транспорта.Предусматривается здание компрессорной блочно-модульноготипа с металлическим каркасом заводской готовности.Наружные стены выполнить из панелей типа «сэндвич» сбазальтовым утеплителем.2. Ж/д вагонные весы.Предусмотреть навес с металлическим каркасом.3. РУСН для ж/д транспортаПредусматривается одноэтажное здание.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.4. Пункт обогрева монтеров пути и связи.Предусматривается блочно-модульное здание пункта обогрева сограждающими конструкциями из панелей типа «Сэндвич».5. Депо.Здание депо с бытовыми помещениями и ремонтной зонойпредусматривается одноэтажным.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.3.4.8.9 Наружные сети исооружения водопровода,канализациитеплоснабжения
1. Очистные сооружения промышленных стоков.Для сбора промышленных стоков предусматривается ж/брезервуары из бетона требуемой водонепроницаемости.Очистные сооружения предусматриваются блочно-модульноготипа заводской готовности.2. Аккумулирующая емкость дождевых стоков.Аккумулирующую емкость выполняется подземной из ж/б.Резервуар оборудуется люками и лестницами - стремянками.3. Насосная стоков гидросмыва топливоподачи.Предусматривается одноэтажное здание очистных сооруженийстоков гидросмыва.Каркас здания выполняется металлическим.Подземная часть - из монолитного ж/б.Ограждение наружных стен и покрытия - металлические панели«сэндвич» с базальтовым утеплителем.4. Бак аварийного слива турбинного масла.Предусматривается подземный ж/б резервуар.Резервуар оборудуется люками и лестницами - стремянками.5. Бак аварийного слива трансформаторного масла.Предусматривается подземный ж/б резервуар.Резервуар оборудуется люками и лестницами - стремянками.3.4.8.10 Благоустройство иозеленение территории 1. Ограждение территорииОграждение территории предусматривается с учетом
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антитеррористических требований.Ограждение предусматривает один периметр.2. Строительный городок.На период строительства ТЭЦ предусматривается возведениевременного городка из блочно-модульных зданий.Материал ограждающих конструкций блоков предусматриваетсяиз трехслойных стеновых панелей типа «Сэндвич».Экспликация временных зданий включает в себя(предварительный перечень):
- Штаб строительства с офисными помещениями и заломсовещаний;
- Гардеробная (сушилка / раздевалка);
- Душевая;
- Санузел;
- Медпункт;
- Прорабская;
- Бытовые помещения, помещение для обогрева;
- Столовая;
- Открытый склад с площадкой укрупнительной сборки иГПМ;
- Складские помещения (холодные, теплые);
- Мастерские в блочно-модульном исполнении;
- Жилой городок для персонала3.4.9 Система управлениятехнологическимипроцессами3.4.9.1 Основные требования Проект выполняется с учетом деления системы на автономныеподсистемы агрегатного уровня (турбоагрегат, котлоагрегат,ОРУ и т.д.) с последующим делением подсистем нафункциональные узлы, которые характеризуются относительнойавтономией технологических задач.В системе реализуется принцип однократного ввода сигнала имногократного его использования, как информационнымизадачами, так и задачами управления. Исключением из этогоправила являются технологические защиты в соответствии с ихалгоритмами и принципом дублирования.АСУТП организуется по иерархическому принципу.Выделяются три уровня иерархии в зависимости отвыполняемых функций: верхний, средний и нижний.Предусматривается резервная система с функциями контроля иуправления, обеспечивающая останов технологическогооборудования при отказе основной системы.Уровни АСУТП обеспечивают:
- Верхний уровень обеспечивает взаимодействие оперативногоперсонала с технологическим оборудованием, обслуживаниеПТК инженерным персоналом, организует работу системы иподготовку массивов информации для ее использованиянеоперативным административно-техническим персоналом.
- Средний уровень выполняет сбор, ввод и обработкуаналоговой и дискретной информации в ПТК, формирует иотрабатывает дискретные управляющие воздействия наагрегаты, а также регулирование по различным законам,решает задачи защиты. Средний уровень АСУТП включаетконтроллеры, объединенные дублированной сетью Ethernet,и может выполнять функции технологических защит иавтоматического управления при отсутствии связи с верхнимуровнем.
- Нижний уровень включает датчики, исполнительныемеханизмы и вспомогательное оборудование.3.4.9.2 Сетевая организация Предусматривается объединение верхнего и нижнего уровнейагрегатных АСУТП дублированной сетью, выполненной потехнологии коммутируемой Ethernet.Каждый из АРМ, серверов и контроллеров функциональных
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узлов ПТК оборудуется двумя интерфейсами, подключаемым кобеим сетям.Предусматривается связь каждой агрегатной АСУТП черезшлюзы Ethernet и шкаф сетевого оборудования с локальнойсетью уровня оперативно-диспетчерского управления.Предусматривается радиальная топологию сети.Выполняется резервирование технических средств системынеобходимым внутренним резервированием.Шкафы контроллеров оснащаются дублированнымивторичными источниками электропитания, работающими наобщую нагрузку.Предусматривается питание от АБП АРМов, серверного икоммуникационного оборудования.Выполняется присоединение корпусов оборудования ПТК кстанционному контуру защитного заземления по радиальнойсхеме.3.4.9.3 Режимыфункционирования идиагностирование работысистемы
Для АСУТП предусматриваются режимы функционирования:пусковой, нормальный, аварийный, наладочный.Все оборудование нижнего уровня обеспечиваетвзаимозаменяемость одноименных технических средств безизменений и регулировок в смежных устройствах.Предусматривается возможность замены плат без отключенияконтроллеров.Обеспечивается получение оператором информации об отказахчерез экран сигнализации с указанием отказавшего элемента, атакже через видеокадры, на которых элемент, к которомуотносится отказ, подсвечивается.3.4.9.4 Показатели надежностиАСУТП Требования к показателям надежности АСУТП устанавливаютсяв соответствии с ГОСТ 27883-88, РД 34.35.127-2002, ГОСТ РМЭК 61508-2012.ПТК рассчитывается на длительное функционирование вреальном масштабе времени и обеспечение всережимногоуправление технологическим оборудованием.3.4.9.5 Состав информации,объем, способы ееорганизации ипредставления, входные ивыходные документы

На экранах мониторов оператору предоставляется следующаяинформация:
- мнемосхемы разной степени детализации;
- графики изменения текущих значений параметров,ретроспективного просмотра значений параметров, значенийвычисленных параметров;
- таблицы записи параметров, объединенных в группы посмысловому признаку;
- гистограммы для сравнения однотипных параметров;
- сигнализация о возникновении нарушений в технологическихпроцессах, срабатывании защит и блокировок, выявленныхнеисправностях технических средств АСУТП;
- сигналы с камер постоянного видеонаблюденияответственных узлов3.4.9.6 Информационноеобеспечение системы Информационное обеспечение выполняется в соответствии стребованиями СТО 70238424.27.100.010-2011.Кодировка оборудования АСУТП выполняется в системеклассификации и кодирования (ККС) в соответствии с РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современнойуниверсальной системы кодирования оборудования АСУТПТЭС».3.4.9.7 Подготовка персонала Требованиями Заказчика предусматривается подготовкаперсонала по отдельно согласовываемым Программамподготовки персонала.3.4.9.8 Объем поставки АСУ ТП В объеме ПТК предусматривается (предварительный перечень):
- Средства операторского интерфейса на базе компьютеров;
- Контроллеры АСУ ТП, установленные в шкафах;
- Промреле, промклеммники, входящие в состав ПТК;
- Инженерная станция и операторские станции;
- Источники питания 24 В, устанавливаемые в шкафах ПТК;
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- Сетевое оборудование систем передачи цифровых данных
- Программное обеспечение ПТК, состоящее из трехкомпонентов (либо все в одном).За пределами ПТК предусматривается поставка:
- Датчиков на оборудовании;
- Первичных преобразователей;
- Силовой аппаратуры для управления электроприводами,установленной в сборках низковольтных комплектныхустройств.3.4.9.9 АСУ ТПэлектротехническогооборудования
Верхний уровень АСУ ТП ЭТО включает:
- серверы АСУ ТП ЭТО (основной(-ые), резервный(-ые));
- серверы регистрации аварийных событий (основной(-ые),резервный(-ые));
- серверы РЗА;
- АРМ;
- коммуникационное оборудование;
- сервер единого времени с антенной GPS и ГЛОНАСС.Предусматриваются посты оперативного управления на АРМначальников смены станции и электроцеха на ЦЩУ станции.На ЦЩУ предусматривается видеоэкран для отображениясостояния главной схемы с возможностью вывода на экрандополнительных видеокадров. В составе видеокадров на АРМоперативного персонала предусматривается мнемосхемы,визуализирующие логику алгоритмов оперативных блокировокс отображением состояния коммутационных аппаратов, сигналови логических элементов.Основной способ управления коммутационными аппаратами(КА) - дистанционное управление с АРМов оперативногоперсонала. Предусматривается программная блокировкауправления коммутационной аппаратурой.Микропроцессорные терминалы РЗА обвязаны цифровоймагистралью с подключением к АРМ РЗА, установленного наЦЩУ.Для контроля и управления (изменение уставок защит и т.п.)микропроцессорными терминалами защит АРМ РЗАустанавливаются в лаборатории РЗА.В помещении релейного щита БВС ОРУ предусматриваетсяустанавливаются контроллеры регистраторов аварийныхсобытий (аварийный осциллограф), контроллеры АСУ, серверыАСУ, РЗА, РАС с АРМ.По оборудованию главной схемы станции в ПТК АСУТП черезшлюз заводится информация с системы телемеханики станциипо стандартному протоколу МЭК 60870-5-104.Оперативная информация передаётся в оперативные центрыуправления АО «KEGOC» по резервируемым каналам связи.Синхронизация единого времени реализуется от сервера времениАСУТП.3.4.10 Система предиктивнойаналитики основного ивспомогательноготехнологическогооборудования

Предусмотреть установку системы предиктивной аналитикиосновного и вспомогательного технологического оборудованияс опорой на сигналы АСУТП и монтажом дополнительныхдатчиков, при необходимости (акустические, тепловые и др.).
3.4.11 Инженерные сети,системы и оборудование На площадке ТЭЦ предусматриваются следующие системыводоснабжения и водоотведения:

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- система производственно-противопожарноговодоснабжения;
- хозяйственно-бытовая канализация;
- дождевая канализация;
- производственная канализация;
- канализация аварийного слива масла.3.4.11.1 Система хозпитьевоговодоснабжения Сеть водопровода предусматривается из полиэтиленовых трубпо ГОСТ 18599-2001.
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Предусматривается использование питьевой воды на площадкеТЭЦ только на хозяйственно-питьевые нужды.3.4.11.2 Системапротивопожарноговодоснабжения
Источником производственно-противопожарноговодоснабжения площадки ТЭЦ являются:
- основной: Насосная станция I подъема Чаглинскоговодохранилища;
- резервный: Насосная станция II подъема Кокшетаускогогруппового водопровода с подключением к магистральномуводоводу.Внутриплощадочные сети производственно-противопожарноговодопровода предусмотреть на наружное пожаротушение ипроизводственные нужды ТЭЦ.Подключение внутриплощадочной сети производственно-противопожарного водопровода к основному и резервномуисточнику выполнить на границе площадки ТЭЦ.Также предусмотреть установку резервуара запаса сырой воды сподключением производственно-противопожарноговодопровода3.4.11.3 Хозяйственно-бытоваяканализация Сбор бытовых стоков от проектируемых зданий ТЭЦпредусматривается в приемный резервуар канализационнойнасосной станции на площадке ТЭЦ.Внутриплощадочные сети самотечной канализации,выполняются из полипропиленовых труб по ГОСТ 54475-2011.Внутриплощадочные сети напорной канализации выполняютсяиз полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.Отведение хоз-бытовых стоков ТЭЦ предусматривается всуществующую канализационную сеть г. Кокшетау сподключением по границе площадки.3.4.11.4 Дождевая,производственнаяканализация
Все производственные стоки Главного корпуса,вспомогательных зданий и сооружений, очищенныезамасленные и замазученные стоки после очистки направляютсяв канал ГЗУ.Отвод дождевых и талых вод с крыш зданий и с территории ТЭЦпредусматривается в модульную насосную станцию дождевых ипроизводственных стоков.3.4.11.5 Канализация аварийныхмаслостоков Предусматривается откачка стоков из маслосборника впередвижные емкости с последующей перевозкойспецтранспортом на утилизацию или регенерацию.Маслосборник предусмотрен постоянно опорожненным иготовым для приема масла и воды на случай аварии и пожара.3.4.11.6 Тепловые сети Тепловая энергия потребителям передаётся в виде отпускагорячей воды по температурному графику 120/70˚С с расчетнымдавлением 12 кгс/см2.Схема горячего водоснабжения закрытая.Прокладка трубопроводов тепловой сети по территории ТЭЦвыполняется по технологической эстакаде на высоких и низкихопорах.Приборы учета тепловой энергии, датчики давления итемпературы устанавливаются на территории ТЭЦ.Границей проектирования по выдаче тепловой энергии принятаграница площадки ТЭЦ.3.4.11.7 Отопление, вентиляция икондиционирование В зданиях, расположенных на территории ТЭЦ,предусматривается устройство систем отопления, вентиляции икондиционирования.В зданиях с повышенной запыленностью предусматриваетсясистема аспирации и очистки воздуха с помощью фильтров ипылеуловителей.3.4.12 ИТМ ГО ЧС При разработке мероприятий по ГО и ЧС предусмотренособлюдение требований следующих документов:
- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11апреля 2014 года №188-V;
- Постановление Правительства Республики Казахстан «Обутверждении Правил создания и использования объектовгражданской обороны» от 19 декабря 2014 года № 1357;
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- Приказ МВД Республики Казахстан «Об утвержденииПравил организации и ведения мероприятий гражданскойобороны» от 6 марта 2015 года № 190;
- Приказ МВД Республики Казахстан «Объем и содержаниеинженерно–технических мероприятий гражданскойобороны» от 24 октября 2014 года № 732;
- СН РК 2.03-03-2014 «Защитные сооружения гражданскойобороны»;
- СП РК 2.04-101- 2014. «Защитные сооружения гражданскойобороны».3.4.12.1 Защитные сооружения ГО В подвальном помещении административно-бытового корпусапредусматриваются защитные сооружения (помещения)гражданской обороны.3.4.12.2 Системы оповещения иуправления гражданскойобороны ТЭЦ
Система оповещения и управления ГО предусматриваетсясовмещенной с технологическими средствами следующих видовсвязи и сигнализации:
- диспетчерской связи;
- оперативной связи;
- общестанционной связи;
- сигнализации (звуковая, световая)поисковойгромкоговорящей связи.Для привлечения внимания персонала и передачи сигнала"Внимание всем" на ТЭЦ предусматривается установкаобъектовой сирены, радиостанции, громкоговорящей поисковойсвязи, прямые телефонные линии, АТС, корпоративная сотоваясвязь.Проектом предусматривается организация охраннойсигнализации электротехнических помещений.В электротехнических помещениях предусматриваютсяобъемные оптико-электронные извещатели, концевыевыключатели и электрозамки.3.4.13 Охрана окружающейсреды Проектом предусматриваются установки очистки дымовыхгазов, обеспечивающие, с учетом сжигания твердого топлива,концентрации вредных веществ нормативным значениямСправочника по НДТ «Сжигание топлива на крупных установкахв целях производства энергии», утвержденного ПостановлениемПравительства РК №23 от 23.01.2024 года и Справочника поНДТ «Энергетическая эффективность при осуществлениихозяйственной и (или) иной деятельности» утвержденногоПостановлением Правительства РК №24 от 23.01.2024 года. (см.пункт 3.4.2.3)Проектом предусматривается автоматизированная системамониторинга выбросов в атмосферу.Экологическая оценка выполняется в соответствии сЭкологическим кодексом РК, 2021г., «Инструкцией поорганизации и проведению экологической оценки» от30.07.2021г. №280.Приложения Приложение А – физико-химические свойства рядовогоЭкибастузского каменного угля.Приложение Б – конфигурация основного оборудования.


